BUDOWA KANALIZACIT SANITARNEJ I KANALIZACII DESZCZOWE] W MIEJISCOWOSCI
ROZDRAZEW — OSIEDLE UL. WITOSA

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I KANALIZACJ
DESZCZOWEJ W MIEJSCOWOSCI ROZDRAZEW - OSIEDLE
UL. WITOSA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

UWAGA: ILEKROC W SPECYFIKACJT TECHNICZNEJ WSKAZANO
MARKE LUB POCHODZENIE PRODUKTU LUB URZADZENIA
NALEZY PRZYJAC, 7ZE ZA KAZDA NAZWA UMIESZCZONE
JEST SL.OWO ,,LUB ROWNOWAZNE,,
WYKAZANE PRODUKTY LUB URZADZENIA POSLUZYLY DO
DOKONANIA OBLICZEN PARAMETROW TECHNICZNYCH

ORAZ ICH ROZMIESZCZENIA.




BUDOWA KANALIZACJII SANITARNEJ I KANALIZACJ DESZCZOWE] W MIEJSCOWOSCI
ROZDRAZEW - OSIEDLE UL. WITOSA

SPIS SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

ST 8-00.00. Wymagania ogdline
K-01.00.06 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
K-02.01.00 Roboty ziemne

K-03.01.00  Roboty montazowe
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST S-00.00. WYMAGANIA OGOLNE
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WSTEP
Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem specyfikacji techmicznych sa wymagania techniczne 1 realizacyjne
dotyczace:

- wykonama 1 odbioru robdt

- ustosunkowania si¢ do roszczen Zamawiajgcego

- wypelnienia zobowiazan ubezpieczeniowych 1 gwarancyjnych

- innych wymagan okreslonych przez Zamawiajacego

Wymagania powyzsze zwigzane sg: z budows kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
z przykanalikami i kanalizacji deszczowej z przykanalikami wykonywane] podczas
mwestycji : ,, Budowa kanalizacji sanitarnej i1 kanalizacji deszczowej w
miejscowosci Rozdrazew — osiedle ul. Witosa™

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 umowny pizy
Realizacji robdt, zgodnie z zakresem wymienionym w punkcie 1.3.

Zakres robot objetych ST

Wymagania ogoélne nalezy rozumie¢ 1 stosowaé w powiazaniu z nizej
wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:

ST S-00.00 Wymagania ogélne

K-01.00.00 Odtworzenie trasy i punktéw wysokoSciowych
K-02.01.00 Robety ziemne

K-03.01.00  Roboty montazowe

Niezaleznie od postanowien Warunkéw umownych normy panstwowe,
specyfikacje techniczne, instrukcje 1 przepisy, w tym Polskie Normy i wytyczne
wymientone w Specyfikacjach Technicznych, bedg stosowane przez Wykonawce w
jezyku polskim.

Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco

Chodnik —~wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony
do ruch pieszych i odpowiednio utwardzony.

Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz
ruchu pieszych, wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z
prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
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Droga tymczasowa — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdow obstugujacych zadanie budowlane na czas wykonania, przewidziana do
usuniecia po jego zakonczeniu.

Dziennik budowy — okre§la Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994r.

Jezdnia — czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow

Inwestor lib Zamawiajgcy — rozumie si¢ przez to udzielajacego zamowienia, tj.
Gming ROZDRAZEW

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami 1 do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji
Umowy.

Inspektor nadzoru — rozumie si¢ przez fo osob¢ powolang przez Inwestora, o
uprawnieniach okreslonych w punktach ustawy ,Prawo budowlane”, ktorej pelne
nazwisko lub nazwa wymienione sg umowie.

Ksigga Obmiara — akceptowany przez inspektora nadzoru zeszyt z
ponumerowanymi stronami shuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych robdt w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zalacznikow.
Wpisy w Ksiedze Obmiaru podlegaja potwierdzeniu przez inspektora nadzoru.

Materialy i urzadzenia — wszelkie tworzywa oraz urzadzenia techniczne, niezbedne
do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja projektowg i Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Nawierzchnia — warstwa lub zespdl warstw shuzgcych do przejmowania 1
rozkladania obcigzen od ruchu na podloze gruntowe i zapewniajacych dogodne
warunki dla ruchu.

A/ warstwa $cierna — gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio

oddziatywaniu ruchu i czynntkéw atmosferycznych.
B/ podbudowa — dolna czesé nawierzchni stuzaca do przenoszenia obciazen od

ruchu na podloze

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ — zgodnos¢ wykonywania robot z dopuszezonymi
tolerancjami, a je$li przedziat tolerancji nie zostal okreslony — z przecigtnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Projektant —~ uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe;.

Przeszkoda naturalna — element $rodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienia w
realizacji zadania budowlanego, np. dolina, bagno, rzeka, row itp.

Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, np. droga, kolej, rurocigg itp.
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Ogolne wymagania dotyczace robdét

Wrykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za ich
zgodno$é z dokumentacja projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami
inspektora nadzoru.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacjg 1 wspotrzedne punktéw glownych trasy oraz reperdw, Dziennik budowy 1
Ksiege obmiaru robét (o ile jest wymagana) oraz dwa egrzemplarze dokumentacji
projektowe] 1 dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong powierzonych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koficowego robot, a uszkodzone lub zniszczone
znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy 1 utrwali na wlasny koszt.

Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa, bedaca elementem dokumentdw przetargowych, zawiera:
1. Opis techniczny

2. Rysunki

3. Przedmiary robot

Wykonawca w ramach ceny umownej opracuje nastgpujace dokumentacje
projektowe:

- odtworzenie nawierzchni jezdni 1 chodnika na odeinku realizacji robot

- projekt organizacji ruchu na czas realizacji robot

Jezeli w trakcie wykonywania robdt okaze si¢ koniecznym uzupehienie
dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi
brakujace rysunki 1 ST na wlasny koszt w 4 egzemplarzach i przedlozy je
inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowtgzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy,
w okresie trwania realizacji umowy az do zakoficzenia 1 odbioru koficowego robot.
Przed przystapieniem do roboét Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajagcym
ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy.
W zaleznosci od potrzeb 1 postepu robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢
aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla
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ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazddw i
pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor

I znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczefistwa.

Wszystkie znaki, zapory i urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesei publicznie przed ich rozpoczeciem
przez umieszczenie tablicy informacyjnej, ktdra bedzie zawierata informacje
dotyczace prowadzonych robdt. Tablica informacyjna bedzie utrzymywana przez
Wykonawcee w dobrym stanie przez caly okres realizacji robét. Tablica informacyjna
winna by¢ zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej 1
Budownictwa z dnia 15.12.1995 1.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy 1 wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac plac budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do
przepisdw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot placu
budowy oraz bgdzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla osob lub wlasnosci
spotecznej 1 innych, a wynikajacych ze skazenia, halasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan
bedzie miatl szczegdlny wzglad na:

1. Lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndéw, skladowisk, ukopdw i drog
dojazdowych,
2. Srodki ostroznodci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszezeniem zbiornikow i ciekow wodnych substancjami
toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powictrza pylami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony —przeciwpozatowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowicdnie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych 1 magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcey.

Materialy szkodliwe dla otoczenia
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Materiaty, kidre w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszezone
do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ do uzycia materialéw wywolyjgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wickszym od dopuszezalnego.

Wiszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt bedg mialy §wiadectwa dopuszezenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego
oddziatywania tych materialdw na srodowisko.

Materialy, ktore sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu
robdt ich szkodliwosé znika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod

warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych dotyczacych ich
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien
otrzymad zgode na uzycie tych materiatdéw od wlasciwych organdow administracyi
panstwowe;j.

Ochrona wlasnoget publicznej 1 prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi 1 za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz
bedacych whascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wladciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiazany jest umiesci¢ w swoim
harmonogramie rezerwe czasows dla wszelkiego rodzaju robot, ktore majg byc
wykonane w zakresie przetozenia instalacji 1 urzadzen podziemnych na terenie
budowy i powiadomi¢ inspektora nadzoru i whadze lokalne o zamiarze rozpoczecia
robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z
nimni wspolpracowal dostarczajac wszelkie] pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiadacé za wszelkie spowodowane przez

jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Ograniczenie obciazen osi pojazdu

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawionych ograniczen obcigzenia na os

przy transporcie materiatéw 1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagowo ladunkow i
w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat inspektora nadzoru.
Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenia osiowe nie beda dopuszezone
na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie placu budowy i Wykonawcea
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych,

zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru.

Bezpieczenstwo 1 higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyezacych
Bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosei Wykonawcea ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
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2.

2.1.

spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet 1 odpowiedniag odziez dla ochrony Zycia 1 zdrowia 0sob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczefistwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan bezpicczenstwa
okreslonych powyzej sq uwzglednione w cenie umownej.

Ochrona robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong rob6t 1 za wszelkie materialy 1
urzadzenia uzyte do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenta robot przez
inspektora nadzoru oraz bedzie utrzymywac roboty do tego czasu.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla Iub jej elementy
byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koficowego.
Inspektor nadzoru moze wstrzymac roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie
Zaniedba ich utrzymania — w tym przypadku na polecenie inspektora nadzoru
Powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz 24 godziny po otrzymania
tego polecenia.

Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wladze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek

spos6b zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepisow 1 wytycznych podezas prowadzenia robot.

Wrykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych 1 bedzie w pelni odpowiedzialny
za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciagly bedzie informowaé
inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoleni 1 inne
odnoéne dokumenty.

MATERIALYY
Zrédia uzyskania materialéow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materialdow przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi szczegélowe
informacje dotyczace proponowanego zrédla wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materialow 1 odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru.

Zatwierdzenie przez inspektora nadzoru pewnych materiatéw z danego Zrédia nie
oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego Zrédla  uzyskaja
zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan materialdow w  celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrédia w sposdb ciagly
spehmaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robot.
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2.2,

Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wladcicieli 1 odnosnych wiadz na
pozyskanie materialow z jakichkolwiek Zrédet migjscowych wlaczajac w to Zrodia
wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ inspektorowi nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji Zrodla.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badafi terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia przez inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materialow z jakiegokolwiek zrédla.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia, licencje i
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na plac budowy Iub z
innych miejsc wskazanych w umowie bedg wykorzystane do robdt lub odwiezione
na odktad odpowiednio do wymagan umowy hub wskazania inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody inspektora nadzoru, Wykonawcea nie
bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrgbie placu budowy poza tymi, ktére
zostaly wyszczegdlnione w umowie.

Eksploatacja 7rédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowiazujacymi na danym obszarze.

2.3, Inspekeja wytwdrni materialow

Wytworie materiatdéw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez inspektora nadzoru

w celu sprawdzenia zgodnoscei stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami

Specyfikacji technicznych. Probki materialéw moga byé pobierane przez inspektora

nadzoru w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa,

akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy inspektor nadzoru bedzie przeprowadzal inspekcje wytwdrmi beda

zachowane nastepujace warunki:

a) inspektor nadzoru -bedzie nadal mial zapewniona wspodlprace i pomoc
Wykonawcy oraz producenta materialow w czasie prowadzenia inspekeji,

b) inspektor nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci
wytworni, gdzie odbywa si¢ produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji
Umowy.

2.4.Materialy nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez
Wykonawce wywiezione z placu budowy, badZ ztozone w miejscu wskazanym przez
inspektora nadzoru. Jesli inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatlow do innych robdt, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych
materialéw zostanie przewartosciowany przez inspektora nadzoru.
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Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane
materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem
i niezaplaceniem.

2.5.Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda
one potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swoja jakos¢ 1 whasciwos¢ do robot i byly dostepne do kontroli przez inspektora
nadzoru. Migjsca czasowego skladania beda zlokalizowane w obrebie placu budowy
w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza placem budowy, w
miejscach zorganizowanych prze Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidua mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materialn w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
inspektora nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
materialu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu
nie moze by¢ zmieniany bez zgody inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$é wykonywanych robdt. Sprzet uzywany
do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom w ST, SZJ lub w projekcie organizacji robdt,
zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w wyzej
wymienionych dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
inspektora nadzoru.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robédt, zgodnie z
zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazamach inspekiora
nadzoru, w terminie przewidzianym umowsa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma byé
utrzymywany w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszezenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi mnspektora nadzoru o
“swoim zamiarze wyboru 1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzet, po akceptacji inspektora nadzoru, nie moze byé pdinte]
zmieniany bez jego zgody. _

Jakikolwick spizet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantuje

zachowania jakosei i warunkow wyszezegolnionych w umowie, zostane przez
inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.
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4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktére nie wplyna nickorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci
przewozonych materialéw i urzadzen. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniad
prowadzente robdt zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowej, ST
1 wskazaniach inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umows.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie 1
innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy na polecenie inspektora
nadzoru beda usunigte z placu budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywal w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do placu
budowy, na wilasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Wrykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami
Umowy, oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robot, za

ich zgodno$¢ =z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, SZIJ, projektu
organizacji rob6t oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie 1
wyznaczenie wszystkich elementdw robét zgodnie z dokumentacja projektowa, lub
przekazanymi na pismie mmstrukcjami inspektora nadzoru.

Wykonawca na wilasny koszt skoryguje wszelkie pomylki i bledy w czasie trwania
robdt, jesli wymagac tego bedzie inspektor nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robdt Iub wyznaczenie wysokodel przez inspektora
nadzoru nie zwalnia Wykonawcey od odpowiedzialnosci za ich dokladnosé.

Decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i
elementow robot beda oparie na wymaganiach sformulowanych w umowie,
dokumentacji projektowej, ST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
inspektor nadzoru uwzglednia wyniki badan materiatéw 1 robot, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji 1 przy badaniach materiatow, doswiadczenia =z
przesztoscei, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wpltywajace na rozwazang
kwestie.

Polecenia inspektora nadzoru bedg wykonywane mie pdZniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania
robdt. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. System Zapewnienia Jakosci (SZJ)
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ swoich robot 1 robét podwykonawcow.
O ile umowa to przewiduje Wykonawca dostarczy inspekforowi nadzoru do

zatwierdzenia szczegbly swojego Systemu Zapewnienia Jakosci, w ktérym
przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robdt, mozliwosci techniczne,
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0.2.

kadrowe i organizacyjne, gwaranfujgce wykoname robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa, ST oraz poleceniami 1 ustaleniami inspektora nadzoru.

System zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czes¢ ogoblng opisujaca.

- organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposoby
prowadzenia robdt

- organizacje robdt na budowie wraz z oznakowaniem robdt

- BHP

- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie
praktyczne

- wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania
poszezegdlnych elementdw robot

- sposdb i procedure proponowane] kontroli 1 sterowania jako$cig wykonywanych
robdt

b) czesé szczegdlowa opisujacy dla kazdego rodzaju robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie, z ich parametrami
technicznymi

- rodzaje i ilo$¢ srodkdw transportu wraz z metodami zatadunku 1
roztadunku

- metod¢ magazynowania materiatlow

- sposob zabezpieczenia 1 ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w
czasie transportu

- sposob i procedure badan prowadzonych podczas dostaw materiatéw

- spos6b i procedure badan ( lub prob ) prowadzonych podczas wykonywania
poszezegdInych elementdw robdt

- sposOb postgpowania z materialami: 1 robotami, w przypadkn gdy nie
odpowiadaja wymaganiom

Zasady kentroli jako$ci roboét

Celem kontroh jakosci bedzie osiagnigcie zatozonej jakosci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg robét 1 jakos$¢ materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie wrzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materialéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakosci inspektor nadzoru moze zadaé od
Wykonawey przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania matenatéw oraz robdt z
czestotliwoscia  zapewniajacg stwierdzenie, Ze rtoboty wykonano zgodnie =z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej 1 ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czegstotliwosé sa okreslone w ST,
normach 1 wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, inspektor
nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z warunkami umowy. Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru
Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazna
legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane 1 odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.
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6.4.

6.5.

0.6.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw
ponosi Wykonawca.

Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie¢ stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mogg by¢é z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek
Na zlecenie inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe
badania tych materiatow, ktore budza watpliwos¢ co do jakoscei, o ile

kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z
wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca fylko w
przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobicrania prébek bedg dostarczone przez Wykonawceg 1 zatwierdzone
przez inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawee do badan
wykonywanych przez inspektora nadzoru beda odpowiednio opisane 1 oznakowane,
w sposOb zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami

norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania

wymaganego w ST, stosowa¢ mozna polskie wytyczne, albo inne procedury,
zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji inspektora
nadzoru.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywad inspektorowi nadzoru kopie raportéw z

wynikami badan jak najszybeiej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreSlonym w
programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan ( kopie ) beda przekazywane inspektorowi nadzoru na

formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez inspektora nadzoru

Do celow kontroli jakosci i zatwierdzenia inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonania kontroli, pobicrania probek 1 badania wszystkich materiatéw u

zr6dia ich wytwarzania. Zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc

ze strony Wykonawcey i producenta materiatow.Inspektor nadzoru, po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawee, bedzie ocentad
zgodno$¢ materiatéw 1 robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.
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Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialéw 1 prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Ze raporty
Wykonawcey sa niewiarygodne, to inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan,
albo oprze si¢ wylacznie na whasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialow i
robot z dokumentacjg projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty badan 1
pobierania prébek poniesione zostana przez Wykonawce

6.7. Atesty jako$ci materialéw i urzadzen

Przed wykonaniem badati jakosci materialéw przez Wykonawce, inspektor

nadzoru moze dopusci¢ do wuwzycia materialy posiadajace atest producenta,
stwierdzajacy ich pelna zgodno$¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadad atest.

Produkty przemystowe beda posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte

w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych
badan beds dostarczone przez Wykonawce inspektorowi nadzoru.

Materiaty posiadajace atesty lub urzadzenia — wazne legitymacje moga by¢ badane

w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wlasciwosei z ST
to takie materialy i/lub urzadzenia zostana odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy
do kofica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnodé za prowadzenie Dziennika
budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco 1 beda dotyczyc
przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej
strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego wykonania,
podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienta i nazwiska oraz
stanowiska stluzbowego. Zapisy bedy czytelne, dokonane trwala technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.

Wszystkie zalgezone do Dziennika budowy protokoty 1 inne dokumenty beda jasno
ponumerowane, podpisane i opatrzone data przez Wykonawce i inspektora nadzoru.

Do Dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnoscei:

- date przekazania Wykonawcy placu budowy

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j

- uzgodnienie przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosei i
harmonogramdw robot

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszezegolnych elementow robot

- przebieg robét, trudnosei i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i
okresy kazdego opoznienia

- uwagi i polecenia inspektora nadzoru
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- daty zarzadzenia wstrzymania robot przez inspektora nadzoru, z podaniem
powodu

- zgloszenia i daty odbioru robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych
i koficowych odbiorow roboit

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

- stan pogody 1 temperature powietrza w okresie wykonywania tobdt
podlegajacych ograniczeniom [ub wymaganiom szczegélnym w zwiazku z
warunkami klimatycznymi

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w
dokumentacji projektowe;j

- dane dotyczace czynnodci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i
w trakcie wykonywania robot

- dane dotyczace sposobu wykonywania bezpieczenstwa i zabezpieczenia robot

- dane dotyczace jakosci materialdw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzit

- wyniki préb poszczegolnych elementdéw budowli z podaniem, kio je
przeprowadzit

- inne istotne informacje o przebiegu robét

Wszystkie propozycje, uwagi i wyjaénienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika
budowy beda przediozone inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Wszystkie decyzje inspektora nadzoru wpisane do Dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyj¢cia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do Drziennika budowy obliguje inspektora nadzorn do
ustosunkowania sig.

(2) Ksiega obmiaru

Ksi¢ga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na zapisanie iloSciowe

faktycznego postepu kazdego z elementow wykonanych robdét. Szczegétowe obmiary
wykonanych roboét przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjgtych

w Wycenionym Przedmiarze robét 1 wpisuje do Ksiegi Obmiaru.

(3) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punkcie (1) 1 (2),
nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na budowe
b) protokoty przekazania Wykonawcy placu budowy
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi 1 inne umowy
cywilno-prawne
d) protokety odbioru robét
e) protokoly z narad 1 polecenia inspektora nadzoru
f) korespondencje na budowie

(4) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przéchowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. '
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Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla inspektora nadzoru i
przedstawiane do wzgledu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z
dokumentacja projektowa 1 ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym
przedmiarze robdt (kosztorysie ofertowym).

Obmiar rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych robdt 1 terminie obmiaru, co najmniej na dwa dni
przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiggt Obmiaru.

Jakikolwiek blad Ilub przeoczeniec (opuszezenie) w iloSciach podanych w
Przedmiarze robdt lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia
Wykonawey od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostana
poprawione wg. instrukeji inspekiora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czgstotliwoscig wymagang do

celu miesiecznej platnosei na rzecz Wykonawey Jub w innym czasie okreslonym w
umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilo§ci robét i materialow

Dhugosé i odleglos$¢ pomiedzy wyszezegdlnionymi punktami skrajnymi beda,
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej.

Jedli Specyfikacje Techniczne wlasciwe dla danych rob6t nie wymagaja tego

inaczej, objetosci beda wyliczone w m’ jako dlugo$é pomnozong przez Sredni
przekroj.

Tlosci, kiore maja by¢ obmierzone wagowo, bedg warzone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostana
dostarczone przez Wykonawcg.

Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne $wiadectwo legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w calym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub koficowym odbiorem

robét, a takze w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach i zmiany
podwykonawcow robot.

Wszystkie obmiary rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich




BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ 1 KANALIPACIH DESZCZOWEJ W MIEJSCOWOSCI
ROZDRAZEW — OSIEDLE UL. WITOSA

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

wykonywania .
Wszystkie roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obiiczenta beda

wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni [ub objetosci beda uzupelnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiggi Obmiaru. W razie braku
migjsca szkice moga by¢ dolaczone w formie oddzielnego zatacznika do Ksiggi
Obmiaru, ktérego format zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru.

ODBIOR ROBOT
Rodzaje odbioréw robdt

W zaleznodci od wustalen roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu

b) odbiorowi czgsciowemu

¢) odbiorowi koncowemu

d) odbiorowi ostatecznemu

Odbior robot zanikajacyeh i ulegajacych zakrycin

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakogci wykonywanych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegaja zakryciu.
Odbidr robot takich prac bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt.

Odbioru robdt dokonuje inspektor nadzoru.

Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika
budowy z jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru.

Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdZniej jednak niz w ciagu 3 dni
od daty zgloszenia wpisem do Dziennika budowy 1 powiadomienia o tym fakcie
inspektora nadzoru.

Jakod¢ i ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacii z dokumentacja projektowa, ST 1
uprzednini ustaleniami.

Odbiér czgsciowy

Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakodci wykonanych czeéei robot.
Odbioru czesciowego robdt dokonuje sic wg. zasad jak przy odbiorze koncowym
robot.

Odbiér konicowy robét

Odbidr koncowy polega na finalne ocenie rzeczywistego zuzycia materialéw 1
robocizny robdt w odniesieniu do ich ilosci , jakosei 1 kosztow.

Catkowite zakoficzenie robdt oraz gotowo$é¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie inspektora nadzoru.
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8.5.

Odbidr koncowy robot nastapt w terrminie ustalonym w dokumentach umownych,
liczac od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakonczenia robot 1 przejecia
dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.5.

Odbioru kofcowego roboét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego

w obecnosci inspektora nadzoru 1 Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty
wskazana przez Zamawiajgcego dokona ich oceny jakosciowe] na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz
zgodnod¢ wykonania robdt z dokumentacja projektowa i S'T.

W przypadku niewykonanmia wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt
uzupetniajacych lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci
1 ustali nowy termin odbioru koicowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w
poszczegblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowa 1 ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wickszego wplywu na

cechy eksploatacyjne obiektu 1 bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan w
dokumentach umownych,

Dokumenty do odbioru konicowego robét

Do odbiory koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nasiepujace

dokumenty:

- dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami, w tym geodezyjna,

- Specyfikacje Techniczne,

- uwagi 1 =zalecenia inspektora nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz udokumentowane wykonanie jego
zalecen,

- receptury i ustalenia technologiczne,

- Dziennik budowy i1 Ksiggi Obmiaru,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan zgodnie z ST 1 SZJ,

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

- opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiaréw zataczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z
SZJiST,

- sprawozdanie techniczne,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawieraé:

- zakres 1 lokalizacj¢ wykonywanych robot,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowe;
przekazanej przez Zamawiajacego,

- uwagi dotyczgce warunkow realizacji robot,

- date rozpoczecia i zakonczenia robot.

W przypadku, gdy pod wrzgledem wyzej wymienionego przygotowania
dokumentacyjnego roboty nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w
porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda
zestawione wg wzory ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetiajacych wyznaczy komisja.
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8.6.

9.1.

9.2

Odbior ostateezny

Qdbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym 1 zaistnialych w  okresie
gwarancyjnym.

Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem kryteridw wyszczegolnionych w punkcie 8.4. odbioru koficowego.

PODSTAWA PEATNOSCI - szezegoly patrz nmowa
Platno$ei przy obmiarze robat

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowa ustalona dla danej pozycji wycenionego przedmiaru robdt
(kosztorysu ofertowego).

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosei, wymagania 1
badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla fej roboty w ST i w
dokumentacji projektowe].

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

- robocizne bezpodrednig,

- warto$¢ zuzytych matertaléw wraz z kosztami ich zakupu,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na
plac budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w skiad ktérych wchodza: pltace personelu i kierownictwa
budowy, pracownikéw nadzoru, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza
budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.),
koszty dotyczace oznakowania robot, wydatki dotyczace BHP, ustugi obce na
rzecz budowy, oplaty za dzierzawe placoéw 1 bocznic, ekspertyzy dotyczace
wykonanych robdét, ubezpieczenia 1 koszty =zarzadu przedsi¢biorstwa
Wykonawey,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ryzyko Wykonawey z tytulu innych wydatkéw
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot 1 w okresie gwarancyjnym,

- ewentualne podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dana pozycje w
wycenionym przedmiarze robdt (kosztorysie ofertowym) jest ostateczna.

Platnosé przy cenie umownej ryczaltowej
9.2.1 Rozliczanie robot bedzie si¢ odbywalo fakturami cz¢sciowymi za elementy

rob6t ujgte w harmonogramie rzeczowo-finansowym zatwierdzonym przez
Zamawiajacego oraz fakture konicowa.
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- Faktury czesciowe wystawiane bedg po wykonaniu i odebraniu przez inspektora

nadzoru danego etapu robét, a regulowane bgda w terminie ......... od daty
otrzymania przez Zamawiajacego faktury i protokotu odbioru wykonanego elementu
robdt.

9.2.2. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastapi w oparciu o fakturg
koncowa wystawiona na podstawie protokotu odbioru koficowego. Faktura koncowa
bedzie platna w terminie ............. od daty jej otrzymania przez Zamawiajacego.

10. DOKUMENTY [ PRZEPISY ZWIAZANE

Dokumenty przetargowe

Umowa

Specyfikacja Techniczna

Obowigzujace Polskie Normy

Polskie Normy wskazane przez Zamawiajacego w Specyfikacjach Technicznych
jako obowigzujace.

S

11. WYMAGANIA UZUPELNIAJACE - szczegoly patrz umowa
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

K-01.00.00

ODTWORZENIE TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
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1.1,

1.2

1.3.

14

1.5.

WSTEP

Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wyznaczenia trasy i punktéw wysokosciowych kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

z przykanalikami i kanalizacji deszczowej z przykanalikami, wykonywanej podczas
realizacji inwestycji ,,Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowe) w
miejscowosci Rozdrazew — osiedle ul. Witosa”. Zakres prac niniejszego etapu
dotyczy wykonania kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w migjscowosci
Rozdrazew — osiedle ul. Witosa.

Ziakres stosowania ST
Specylikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy

przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robét ebjetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja roboty pomiarowe na dlugosci
0.316 ki sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej z przykanalikami.

Okreslenia podstawowe
Punkty glowne trasy — punkty zalamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz

poczatkowy 1 koncowy punkt trasy.

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi normami
oraz dokumentacjg techniczna.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawcea robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacja projektows, ST 1 poleceniami inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace robot podano w ST $-00.00. ,, Wymagania Ogolne”

MATERIALY

Materialami stosowanymi przy odtworzeniu {rasy 1 wyznaczeniu roboczych punktow
wysoko$ciowych wg zasad niniejszej ST sg:

- paliki drewniane o $rednicy 1,5-2,0 cm i dlugosei 1,5 do 1,7 m

- prety stalowe o Srednicy 12 mm 1 dhugosci 30 cm

- farba chlorokauczukowa (do zaznaczania punktow na jezdni )

SPRZET

Roboty zwigzane za stabilizacjg i oznaczeniem glownych elementéw ftrasy
kanalizacji oraz roboczych punktéw wysokosciowych bgda wykonane recznie.
Roboty pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okresleniem wysokosciowym
powyzszych clementéw, wykonane beda specjalistycznym sprz¢tem geodezyjnym,
przeznaczonym do tego typu robét (niwelator, teodolity, dalmierze)

Sprzet stosowany do wyznaczeh powinien gwarantowaé uzyskanie wymaganej
dokladnosci pomiaru. '




BUDOWA KANALIZACI SANITARNEJ 1 KANALIZACITI DESZCZOWEJ W MIEISCOWOSCI
ROZDRAZEW — OSIEDLE UL. WITOSA

5.1.

5.2

5.3.

TRANSPORT
Materialy (paliki drewniane oraz prety stalowe) mogg by¢ przewozone dowolnym

transportem.
WYKONANIE ROBOT

Ogolne warunki wykenania robét

Ogolne warunki wykonania prac geodezyjnych podano w ST 5§-00.00.”Wymagania
Ogolne”. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi
instrukcjami oraz innymi przepisami Giéwnego Urzedu Geodezji 1 Kartografii (dalej:
G.U.GiK.).

Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ i zastabilizowaé w terenie, gtdwne punkty
kanalizacii i drég, oraz punkty wysokosciowe (repery robocze) i dostarczyé
inspektorowi nadzoru szkic wytyczenia trasy i wykaz punktow wysokosciowych.
Przyjecie tych punktow powinno byé dokonane w obecnosci inspektora nadzoru.

W oparciu o materialy dostarczone przez Inwestora, Wykonawca powinien
przeprowadzié obliczenia 1 pomiary geodezyjne, niezbedne do szczegblowego
wytyczenia robdt.

Przy przebiegu réwnoleglym sieci kanalizacji do istniejacego uzbrojenia tj.
gazociagu, kabli telefonicznych, kabli energetycznych itp. nalezy istnigjace
uzbrojenie wytyczy¢ w terenie i oznakowa¢ palikami.

Wyznaczenie punktéw gléwnych i roboczych punktéw wysokosciowych

Tyczenie nalezy wykonac¢ w oparciu o dokumentacje projektowa przy wykorzystaniu
sieci poligonizacji panstwowej i innej osnowy geodezyjnej okreslonej w
dokumentacji projektowej oraz w oparciu o informacje przekazane przez inspektora
nadzoru. ‘

Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny by¢ przesunigte wigce] niz 3 cm w
stosunku do projektowanych, a rzedne punktéw na osi nalezy wyznaczyé z
doktadnoécig do jednego cm w stosunku do rzednych okre§lonych w dokumentac)i
projektowe;.

Punkty wysokosciowe (repery) nalezy wyznaczy¢ co okoto 250 m, a takze obok
kazdego projektowanego obiekiu.

Punkty wysokosciowe nalezy umieszezac poza granicami projektowanej budowli, a
rze¢dne ich okresli¢ z doktadnoscia do 0,5 cm.

Powyzsze roboty powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa oraz
w miejscach wymagajacych uzupelnienia dla poprawnego wykonania robot. Do
wyznaczenia krawedzi nasypow 1 wykopdw, nalezy stosowa¢ dobrze widoczne paliki
lub wiechy. Wiechy nalezy stosowaé w przypadku nasypdéw o wysokosei ponad 1 m
oraz. wykopow glgbszych niz 1 m . Odlegloé¢ migdzy palikami (wiechami) powinna -
odpowiadaé odstepowi kolejnych studni (lub wezléw), podanych w dokumentacji
projektowe;.

Kolejnosé wykonywania robét geodezyjnych

- wytyczenie gléwne] osi kanalizacji sanitarne] i deszczowej, przykanalikéw
{sytuacyjne i wysokosciowe)
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6.1.

6.2.

- wykonanic pomiaréw sprawdzajacych spadki 1 usytuowanie glownych
elementdéw kanalizacji sanitarnej i deszczowej w wykopie przed zasypaniem

- inwentaryzacja elementéw naziemnych kanalizacji sanitarnej i deszczowe] po
wykonaniu prac nawierzchniowych

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

System kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST S-00.00."Wymagania Ogolne”.
Kontrole jakosci prac pomiarowych zwiazanych z odtwarzaniem (wyznaczaniem)
trasy i punktéw wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wg ogdlnych zasad okreslonych
w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

Sprawdzanie robét pomiarowych

Sprawdzanie robdt pomiarowych nalezy przeprowadza¢ wg nastepujacych zasad:

a) wyznaczanie sytuacyjno-wysokosciowe nalezy sprawdzac na wszystkich
zatamaniach pionowych i poziomych oraz co najmniej 5 razy na 1 km

b) robocze punkty wysokodciowe nalezy sprawdzaé niwelatorem na catym obszarze
budowy

¢) wyznaczanic wykopow i nasypow nalezy sprawdzac tasma 1 szablonem z
poziomica, co najmniej w 5 miejscach na kazdym kilometrze oraz w miejscach

budzacych watpliwosel

OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru wyznaczania trasy i punktéw wysokosciowych jest 1 km.
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST 5-00.00.”Wymagania Ogélne™.

ODBIOR
Ogdlne zasady odbiory prac podano w ST S-00.00.”"Wymagania Ogolne”. Roboty

nalezy przyjmowac na podstawie szkicow i dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub
protokotu  z kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca powinien przedlozyé
inspektorowi nadzoru.

PODSTAWA PEATNOSCI

Ogdlne zasady ptatnosci podano w ST S-00.00.”Wymagania Ogolne”. Platnosci za 1
km, studzienke nalezy przyjmowaé na podstawie szkicow 1 dziennikéw pomiaréw
geodezyjnych lub protokofu kontroli geodezyjnej.

Zgodnie z dokumentacjg projektowa roboty zwigzana z wyznaczaniem osi trasy i

punktéw wysokosciowych obejmuja:

- prace pomiarowe (sytuacyjno-wysokosciowe)dla budowanej kanalizacji
sanitarnej

- prace pomiarowe (sytuacyjno-wysokosciowe) dla studzienek 1 przepompowni

Cena robét obejmuje:

- wytyczenic  gléwnej osi kanalizacji sanitarnej oraz przykanalikow i
przepompowni (sytuacyjne i wysokosciowe

- wykonaniec pomiaréw sprawdzajacych spadki 1 usytuowanie gléwnych
elementéw kanalizacji sanitarnej w wykopie przed zasypaniem
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- inwentaryzacja elementow naziemnych kanalizacji sanitarnej po wykonaniu prac
nawierzchniowych

PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 17.05.1989r. — Prawo geodezyjne 1 kartograficzne (Dz.U.Nr 30,
poz.163 z pdzniejszymi zmianami)

Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukeja techniczna 0-3. Ogolne zasady kompletowania prac geodezyjnych
Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obshuga inwestycji, GUGIK
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne GUGIK, 1983

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

K-02.01.00

"ROBOTY ZIEMNE
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1.  WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robdt przy wykonaniu wykopéw w zwiazku z budowa sieci kanalizacji
sanitarne] 1 deszczowe] z przykanalikami, podczas realizacji inwestycji ,,Budowa
kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowe) w migjscowoscei Rozdrazew — osiedle

ul. Witosa”.

Zakres prac niniejszego etapu dotyczy wykonania kanalizacji sanitarnej i deszczowej

z przykanalikami w miejscowo$ei Rozdrazew — osiedle ul. Witosa.

1.2. Zakres stosowania 8T

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja prowadzenie robot ziemnych

podczas budowy kanalizac)i sanitarnej i deszezowej w Rozdrazewie 4j.:

- wykopy w gruncie kat. ITl z wywozem urobku

- wykopy reczne na odklad

- pelne umocnienie scian wykopow

- odwadnianie wykopow za pomocyg iglofiltrow

- wymiang gruntu - dowdz piasku

- dowoz warstwy wiazacej uprzednio rozebranej i wywiezionej
- zasypywanie wykopOw z zageszczeniem warstwami

- mechaniczne plantowanie terenu.

1.4. OKkreslenia podstawowe

1.4.1.  Glebokos¢ wykopu — odleglosé mierzona miedzy terenem a osig koryta gruntowego

w wykopie, mierzona w kierunku pionowym.

1.4.2.  Odklad — w miejscu whudowania lub skiadowania gruntéw pozyskanych w czasie

wykopow.
1.4.3. Wskaznik zageszczenia gruntu — wielkos¢ charakieryzujaca stan zageszczenia
gruntu badana zgodnie z normg BN-77/8931-12.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami

i z definicjami podanymi w ST $-00.00.

1.5. Ogolne zasady dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnoéé =
dokumentacja projektowa, ST 1 poleceniami inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania

dotyczace robo6t podano w ST S-00.00.”Wymagania Ogdlne™.

2. MATERIALY

Grunty i materiaty nieprzydaine do zasypania wykopow musza by¢ wywiezione na

odktad. Zapewnienie terenéw na odklad nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.
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5.1

5.2

5.1

SPRZET
Ogoélne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w 5T S-00.00."Wymagania Ogdlne”

TRANSPORT

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogéw
bezpieczenstwa, zaréwno w obrebic pasa robét drogowych, jak i poza nim. Srodki
transportowe poruszajace si¢ po drogach poza pasem drogowym powinny spelniaé
odpowiednie wymagania w zakresie parametréw charakleryzujacych pojazdy, w
szczegolnoscl w odniesieniu do gabarytdw i obcigzenia na o$. Jakiekolwick skutki
finansowe oraz prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych powyzej
warunkow , obciazaja Wykonawcee.

Ogolne warunki dotyczace transportu podano w STS-00.00.”Wymagania Ogblne”

WYKONANIE ROBOT

QOgoélne warunki wykonania robdt
Ogolne warunki wykonanta robét ziemnych podano w STS-00.00.”Warunki Ogblne”

Grunty nieprzydatne
W przypadku wystgpienia gruntéw nieprzydatnych postepowaé zgodnie z punktem 2.
Nadmiar ziemi nalezy odwiez¢ na ustalone migjsce

Wykonanie wykopéw

Calos¢ wykopdw nalezy wykona¢ jako wykopy wasko przestrzenne, umocnione. Na
odeinkach kolizyjnych z elementami uzbrojenia podziemnego (kanalizacja
deszezowa, sieci gazowe, kable elektro-energetyczne i telekomunikacyjne fw tym
Swiatlowodowe], sie¢ drenarska, przepusty drogowe) wykopy wykonaé wylgeznie
recznie,

Dokona¢ wymiany gruntu w wymaganym zakresie, uzgodnionym z inspektorem
nadzoru 1 projektantem — w szezegdlnosci przewiduje sie wymiane gruntu w pasie
drég gminnych i powiatowych bez wzgledu na ich nawierzchnig.

Wykopy w gruntach nawodnionych nalezy wykona¢ przy uzyciu $cianek szczelnych,
przy réwnoczesnym odpompowaniu wody gruntowej iglofiltrami. Wykopy nalezy
utrzymaé w stanie suchym. Wystgpowanie wod gruntowych jest mozliwe w
miejscach, gdzie wykopy prowadzone beda w poblizu rowdw melioracyjnych oraz w
wykopach o glebokosci powyzej 1,8 ppt.

5.3.1. Wymagania odnosnie dokladnosci wykonania wykopdow.

Odchylenia rzednych koryta gruntowego od rz¢dnych projektowych nie powinny by¢
wigksze niz 1 cm. Szerokodc i glebokos$¢ wykopu pod elementy kanalizacji nie
powima rdzni¢ si¢ od projektowanych wigcej niz 5 cm. Spadek dna rowow
przewodowych powinien by¢ zgodny z zaprojektowanym, z doktadnoscig do 0,05 %.

5.3.2. Wykonanie wykopow pod elementy kanalizacji sanitarne;. _
Dno wykopu powinno by¢ réwne 1 wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowe], przy czym dno wykopu, wykonanego recznie nalezy pozostawic

-w gruntach nie nawodnionych na poziomie wyzszym od rzednej projektowej o 2-3 cm
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5.4.

6.1.

6.1.1.

6.1.2.

za$ w gruntach nawodnionych o 20 cm. Przy wykopie mechanicznym dno wykopu
ustala si¢ na poziomie 20 ¢m wyzszym od projektowanego. Po wykonaniu wykopu
lub w czasie jego wykonywania nalezy sprawdzié¢ czy charakter gruntu odpowiada
wykonaniu kanalizacji wg przekazanego Wykonawey projektu. Catosé wykopdw
nalezy wykona¢ w $ciankach pionowych, odpowiednio wzmocnionych za pomoca
obudowy drewnianej lub metalowej.

Napotkane, w obrysie wewngtrznym wykopu, przewody 1 kable elektryczne lub inne
uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ (przez podwieszenie do prowizorycznej konstrukeji)
w  sposob  okre§lony dokumentacja projektowsg wrzglednie wg wymagan
uzytkownikéw tych sieci.

Zasypanie wykopow

Zasypywanie wykopdéw nalezy wykona¢ warstwami kolejno zaggszczonymi.
Szezegdlnie starannie nalezy zagesci¢ grunt woko! przewodu 1 na wysokoget 0,30 m
Jponad rure. Materiatem zasypki powinien by¢ grunt bez grud 1 kamieni, drobno lub
$rednioziarnisty. Grubo$¢ warstwy poddanej zageszczeniu powinna  byc
uwzgledniona z wspolczynnikiem spulchnienia gruntu oraz zalozonej grubosci
warstwy po osiagnieciu zalozonego zageszczenia w zaleznosci od stosowanego
materiatu. W czasie zageszezania grunt winien mie¢ wilgotnosé réwna wilgotnosci
optymalnej z tolerancja + 20 %.

Wilgotnos$¢ nalezy sprawdzi¢ laboratoryjnie.

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatéw zageszezenie warstwy nalezy
Okresla¢ za pomocg wskaznika stopnia zaggszezenia. Ustala si¢ minimalne wartosci
wskaznika stopnia zageszczenia : :

- dla warstwy do glebokosei 2 m - 1,00

- dla warstwy powyzej Zm glebokosci - 0,97

Jezeli badania kontrolne wykaza ,ze zageszezenie warstwy nie jest wystarczajace (o
Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnoscei
optymalne] i powtdrnie zagescié. Jezeli powtdrne zageszczenie nie spowoduje
uzyskania wymaganego wskaznika zageszczema, Wykonawca powinien usungé
warstwe i wbudowaé nowy material, o ile inspektor nadzoru nie zezwoli na
ponowienie préby ponownego zageszezenia warstwy.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

System kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST S-00.00.”Wymagania Ogélne™

Kontrole jakosei prac pomiarowych zwiazanych z odtwarzaniem (wyznaczaniem)
trasy punkidw wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedlug zasad okreslonych w
instrukcjach 1 wytycznych GUGIK.

Sprawdzanie robot pomiarowych:
- nalezy sprawdzi¢ polozenie pkt. gltownych kolektora kanalizacji sanitarnej 1

deszczowe]
- nalezy sprawdzi¢ wysoko$¢ pkt. gldéwnych kolektora kanalizacji sanitarnej i

deszczowej

Kontrole jakosci robdt ziemnych prowadzi¢ w oparciu o PN-88/B-04481, PN-68/B-
06050 i BN- 72/8932-01. Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie
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wykonywania robdt ziemnych nalezy wpisywaé do:

- dziennika laboratorium Wykonawcy

- dziennika budowy

- protokotéw odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakrycin

OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru robot ziemnych jest 1m3.
Ogblne zasady obmiaru robdt podano w ST S.00.00.”Wymagania Og6lne”

ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru prac podano w ST S-00.00."Wymagania Ogoélne” i w
normach wymienionych w punkcie 6.

PODSTAWA PEATNOSCI
Ogodlne zasady ptatnosei podano w ST.00.00. ,, Wymagania Qgdine”

Cena robdt obejmuje: wykonanie wykopdéw oraz utrzymanie ich w stanie suchym
(odwodnienie), wraz z wykonaniem wszelkich niezbednych prac towarzyszacych
wynikajacych z specyfiki warunkéw gruntowo-wodnych w obszarze wykonywanych
prac oraz wymogow sztuki budowlane;j.

Platnosci za m3 nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robdt w
oparciu o wyniki pomiaréw i badan laboratoryjnych.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10736  Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszezenia gruntu,

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze.
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1.1.

1.2

1.3.

WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wymagania dotyczace wykonania i
odbioru kanalizacji sanitarnej i deszczowej z przykanalikami, wykonywanej podczas
inwestycji ,, Budowa kanalizacji sanitarnej 1 kanalizacji deszczowe] w miejscowosci
Rozdrazew — osiedle ul. Witosa”

Zakres prac niniejszego etapu dotyczy wykonania kanalizac]i sanitarnej i deszczowej
z przykanalikami w miejscowosci Rozdrazew — osiedle ul. Witosa.

Zakres stosowania ST

Specytikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu 1 realizacji rob6t wymienionych w punkeie 1.1.

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét w zwigzku z

budowg kanalizacji santtarnej i deszczowej z przykanalikami 1 obejmuja:

1.3.1. Kanalizacja sanitarna grawitacyina

ZESTAWIENIE KANAEOW SANITARNYCH

Nr Kanaiu Rura PVC 8 200/5,9 Stadnie kanalizacyjne
/mb/ e 425 BS1000
KS-6 122 3 1 /ul. Witosa/

RAZEM Kanaly sanitarne PVC-U 6 200/5,9 mm L =122 mb
Studnia inspekeyjna PE 6 425 mm  szt. =3
Studnia rewizyjne zelbet 1000 mm  szt. =1
ZESTAWIENIE DLUGOSCI PRZYKANALIKOW
1. Rurociagi z rur kanalizacyjnych PVC-U @ 160/4,7mm L =36 mb
2. Tréjnik kanalizacyjny PVC @ 200/160 mm szt. - 5
3. Studnie kanalizacyjne @ 315 mm szt. — 7

1.3.2. Kanalizacja deszczowa

ZESTAWIENIE KANALOW DESZCZOWYCH

Nr Kanaku Dhugosc Rury kanalizacyjne PVC-U Studrie
kanalizacyjne
315/9,2 s 425
BS1009

KD-6 122 3 i
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Ul Witosa

RAZEM Kanalizacja deszczowa L= 122 mb

Studnie kanalizacyjne PE o 425 mm szt.= 3
Studnia rewizyjne Zelbet 1000 mm szt. =1

ZESTAWIENIE DLUGOSCI PRZYKANALIKOW

Rurociagt z rur kanalizacyjnych PVC-U @ 160/4,7mm [ =36 mb

Tréjnik kanalizacyjny PVC @ 315/160 mm szt. -5
Studnie kanalizacyjne PE @ 315 mm szt. - 7

1.4.  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w ninicjszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami, a w szczegdlnosci PN-87/B-01070, PN-92/B-10735, PN-92/B-107291 ST
S-00.00. ,,Wymagania Ogdlne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z
dokumentacja projektows, instrukcjami montazu producentdw rur, ST i poleceniami
inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST S-00-00.
»Wymagania Ogdlne”.

2. MATERIALY
Materialy kanaldw grawitacyjnych: rury kanalizacyjne PCV kanalizacji sanitarnej i
deszczowej, kielichowe z uszezelka, klasy S o sztywnoscl obwodowe] nominalnej
min. 8§ kN/m2, @ 200 do 500 mm, ksztattki PVC typowe, tego samego systemu co
rury.
Studnie z elementow prefabrykowanych typu BS Zzelbetowe @ 1000, 1200 mm, taczone
na uszczelnienie gumowe z gumy syntetyczne], pokrywy nadstudzienne z wlazem typu
ciezkiego zamykane na zatrzask.
Studnie z PVC lub PP @ 425, 400 mm, pokrywy z wlazem typu ciezkiego.
Studnie z PE @ 1000 mm
Rury stalowe @ 400 mm.
Materiaty elementow sieci: rury kanalizacyjne PCV, typ jak wyzej @ 160 mm, ksztattki
PVC typowe studzienki podtaczeniowe PCV 315 lub 400 z whlazem zel typ ciezki .
Kruszywo na podsypki i opsypki.

3. SPRZET
Wykonawca powinien dysponowaé minimalnie nastgpujacym sprzgtem:

- zuraw budowlany samochodowy o nosnosci do 6 ton
- koparka 1 spycharka do robot ziemnych

- sprzet do zageszezania zasypki

- samochdd skrzyniowy 5 — 10t

- samochdd samowyladowezy 5 do 10t
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4.1.

4.2

5.4.

1.1.

- samochdd dostawczy do 0,9 t
- maszyna do wiercen poziomych
- automat do zgrzewania doczolowego 1 elektrooporowego rur polietylenowych.

W przypadku wystapienia wod gruntowych zastosowaé:
- zestaw iglofiltréw
- pompowy agregat iglofiltrowy.

TRANSPORT

Rury z PCV, PE

Flementy przewozone w pozycji poziomej nalezy zabezpieczy¢ przed przesuwaniem
1 przetaczaniem w czasie transportu. Przy przewozie nalezy przestrzegaé przepisow
obowiazujacych w publicznym transporcie drogowym i kotowym.

Wyladunek rur w wiazkach wymaga uZzycia podnoénika widlowego z plaskimi
widtami lub dzwigu z belka uniemozliwiajaca zaciskanie sie zawiesi na wiazce. Nie
wolno stosowaé zawiesi z lin metalowych lub ladcuchéw. Nie dopuszezaé do
wleczenia wiazek rur, jak tez 1 rur w kregach.,

Studnie PVCi PE
Przewozone moga by¢ dowolnymi $rodkami transportu z zabezpieczeniem ich przed

mozliwoscig przemieszezania sig podezas transportu.

Pojazdy sluzace do transportu powinny spelniaé warunki techniczne wymagane w
ruchu drogowym.

Transport powinien zapewniaé:

- stabilnos$¢ pozycji zatadowanych materialow

- zabezpieczenia palet przed ich uszkodzeniem

- kontrole zatadunku i wyladunku

WYKONANIE ROBOT

Ogéine wymagania dotyczgce robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST S-00.00. ,,Wymagania Ogdlne”.

Zakres wykonywanych robot

Transport i skladowanie materialéw przewidzianych ustaleniami niniejszej ST do
wykonania robdt.

Transport materiatéw opisano w punkcie 4 niniejszej ST.

Skladowanie:

- powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych
przedmiotow

- gdy rury sa skladowane (po rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowac¢ boczne
wsporniki, najlepiej drewniane lub wylozone drewnem, w maksymalnych
odstepach nie wigkszych niz 1,5 m

- gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej dlugosci to spodnia warstwa rur
powinna spoczywadé na drewmanych latach o szerokosci minimum 50 mm

- rozstaw osi nie wigkszy od 2 m
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- w stercie nie powinno si¢ znajdowaé wigcej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz
I,5m

5.2.2.  Oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym.
Oznakowanie robdt zgodnie z ,,Instrukcja Oznakowania rob6t prowadzonych w pasie

drogowym” oraz projektem ,,Organizacji ruchu”.
5.2.3.  Wykonanie kanalu sanitarnego 1 deszczowego

5.2.3.1. Kanal sanitarny i deszczowy

Kanat wykonac¢ zgodnie z norma PN-B-10735.

Przewody muszg by¢ ulozone na rzedach i ze spadkami podanymi na profilach. Nie
moze by¢ zaduych odstepstw. W miejscach przewidzianych projektem wykonaé
rury ochronne stalowe.

W przypadku wystapienia okolicznosci nieprzewidzianych, uniemozliwiajacych
polozenie przewodoéw zgodnie z projektem, nalezy niezwlocznie powiadomié
projektanta. Kanaty uktada¢ zgodnie z instrukcja montazu 1 budowy przewodow
kanalizacyjnych, opracowang przez producenta rur PCV. Polaczenia rur wykonaé
przy uzyciu sprzetu rgcznego.

Na calej dlugodei projektowane kanaly winny by¢ posadowione na gruntach
piaszczystych lub zwirowych. Gdy grunt rodzimy jest takiego rodzaju, pod kanatamj
nalezy wykona¢ tylko warstwe wyrownawcza grubosci 15 cm, natomiast gdy
wystepuja grunty spoiste lub nasypowe nalezy wykonaé podsypke grubosci 20 cm.
Material na posypke nie moze zawieraé czastek powyzej 20 mm i ostrych kamieni.
W grunfach slabych, nienosnych wystepujacych do 1 m ponizej posadowienia
kanalow, istniejacy grunt nalezy wymieni¢ na grunt noény (piasek, zwir itp.).
Przewiduje si¢ wykona¢ wymiang gruntu na znacznej diugosci kanalu sanitarnego.
Wiazace decyzje podejmuje inspektor nadzoru w porozumieniu z projektantem.

Rury muszg by¢ ukladane tak, aby podparcie ich bylo jednolite. Rury muszg by¢
utozone zgodnie z wytyczong frasa, na odpowiednich glebokosciach 1 z
odpowiednimi spadkami. Podczas wykonywania prac wykonawczych musi byé
zwrdcona szczegdlna uwaga na zabezpieczenie rur przed ich przemieszczaniem sie
podczas wypelniania wykopdw, zaggszczaniu gruntu i przejezdzania ciezkiego
sprzgtu wykonawey.

Osypka rur musi by¢ wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu
zakonczonego posadowienia. Osypka winna szczelnie wypelniaé przestrzen nad rura
i nalezy jg wykonywaé warstwami réwnolegle po obu bokach rur, kazda warstwe
zageszezajae. Osypka przewodu musi byé prowadzona az do uzyskania grubosci
warstwy przynajmniej 0,30 m (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rur. Materiat
stuzacy do wykonania osypki musi spelniaé te same warunki co material do
podsypki. Stopien zaggszczenia Id > 0,50 (ok. 95% zmodyfikowanej wartodci
Proctora).

Pod jezdniami roboty wykonywaé zgodnie z norma BN-72/8932-01 ,Roboty
drogowe i kolejowe. Roboty ziemme”, uwzgledniajac takze wymagania zarzadcdw
drog

Tam gdzie wystgpuje woda gruntowa, wykopy winny by¢ odwodnione, za pomoca
agregatu iglofilirowego. Dopuszceza sie inny sposéb odwodnienia po uzgodnieniu z
inspektorem nadzoru. Rozliczenie robot odwodnieniowych — powykonawcze.
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6.2.

10.

5.2.3.2. Wykonanie studzienck rewizyjnych.

Studzienki rewizyjne z PVC i PE wykonaé jako przeplywowe lub polaczeniowe,
trzon studzienki z rury karbowanej lub pelnej, pokrywa studzienki zeliwna,
wykonanie w wersji teleskopowej. Studnie z PE systemowe

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosei robot podano w ST S-00.00.

Badanie materialow uzytych do budowy kanalizacji sanitarnej.
Badanie to nastgpuje poprzez pordéwnanic cech materialow z wymaganiami
dokumentacji projektowej, ST i odpowiednich norm materiatowych podanych w pkt.

2 ninigjszej ST.

Kontroli jakosci robot nalezy dekonaé wg PN-B-10735, 10729, 10735.
Kontrola jakosci wykonanych robdt dotyczy zgodnosei wykonania kanalizacji z
dokumentacja projektowa.

OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru jest 1 m wykonanego kanatu kanalizacji sanitarnej i deszczowej

uwzglednione elementy sktadowe robdt obmierzane wg ponizszych jednostek:
m-— kanaty
szt — studzienki rewizyjne

Ogolne zasady obmiaru robdt podane sa w ST S-00-00.

ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robo6t podano w ST S-00-00.
Odbioru robot nalezy dokonaé zgodnie z PN-B-10735, 10729, 10735.

PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST S-00.00.

Platnodci nastepowaé beda za: m wykonanego kanatu sanitarnego i deszczowego,
sztuke wykonanej studzienki, zgodnie z dokumentacja projektows, obmiarem robot,
po otrzymaniu atestow producentéw materialdw oraz po ocenie jakosci wykonania

robot.

Cena wykonania wymienionych robot obejmuje takze:

zakup, transport 1 skladowanie materiatéw niezbednych do wykonania robét,
- oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,

- przygotowanie podtoza,

- wymiang gruntu, :

- wykonanie fundamentéw z ustawieniem i rozebraniem deskowania,
- wykonanie kanatu kanalizacji sanitarnej

- wykonanie studzienek rewizyjnych i studzienek przytaczeniowych
- wykonanie izolacji studzienek rewizyjnych,

- wykonanie préb szczelnoéct,

- wykonante podsypki, osypki 1 jej zageszczenia

PRZEPISY ZWIAZANE




BUDOWA KANALIZACJI SANITARNE] | KANALIZBACJI DESZCZOWET W MIEJSCOWOSCI
ROZDRAZEW — OSIEDLE UL. WITOSA

PN-B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociagowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszezenia gruntu.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze.

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.
BN-62/6738-07 Beton hydrotechniczny.

PN-87/H-74051/02 Wlazy kanatowe klasy B, C, D (wlazy typu ciezkiego).
PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienck kontrolnych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-88/B-06250 Beton zwykdly.

PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nosno$é pali i fundamentéw polowych.
Instrukeja producenta rur PCV

Instrukcja producenta rur PE.




