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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

UWAGA: ILEKROC W SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WSKAZANO
MARKE LUB POCHODZENIE PRODUKTU LUB URZADZENIA
NALEZY PRZYJAC, ZE ZA KAZDA NAZWA UMIESZCZONE
JEST SLOWO ,LUB ROWNOWAZNE,,
WYKAZANE PRODUKTY LUB URZADZENIA POSLUZYLY DO
DOKONANIA OBLICZEN PARAMETROW TECHNICZNYCH

ORAZ ICH ROZMIESZCZENIA.
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SPIS SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

ST S-00.00. Wymagania ogélne

K-01.00.00 Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych
K-01.01.00  Roboty drogowe

K-02.01.00 Roboty ziemne

K-03.01.00 Roboty montazowe

K-04.01.00  Przepompownia $ciekéw

K-05.01.00  Systemy sterowania przepompowni Sciekow
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST S-00.00. WYMAGANIA OGOLNE
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1.1.

1.2.

1.3.1.

WSTEP

Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem specyfikacji technicznych sa wymagania techniczne i realizacyjne
dotyczace:

- wykonania i odbioru robot

- ustosunkowania si¢ do roszczen Zamawiajgcego

- wypelnienia zobowigzan ubezpieczeniowych i gwarancyjnych

- innych wymagan okreslonych przez Zamawiajacego

Wymagania powyzsze zwiazane sa: z budows kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
z przykanalikami, przepompownia sciekdéw z rurociggiem tlocznym wykonywanej
podczas inwestycji :

BUDOWA KANALIZACJ! SANITARNEJ, PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ

W MIEJSCOWOSCI DZIELICE CMINA ROZDRAZEW -KANALIZACJA SANITARNA
ETAP 1

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy
realizacji robot, zgodnie z zakresem wymienionym w punkcie 1.3.

Zakres robot objetych ST

Wymagania ogélne nalezy rozumiec i stosowa¢ w powigzaniu z nizej
wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:

ST S-00.00 Wymagania ogolne

K-01.00.00 Odtworzenie trasy i punktow wysoko$ciowych
K-01.01.00 Roboty drogowe

K-02.01.00 Roboty ziemne

K-03.01.00 Roboty montazowe

K-04.01.00 Przepompownia $ciekéw

K-05.01.00  Systemy sterowania przepompowni $ciekow

Niezaleznie od postanowien Warunkéw umownych normy panstwowe,
specyfikacje techniczne, instrukcje i przepisy, w tym Polskie Normy i wytyczne
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1.4.
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1.4.3.

1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

1.4.10.

1.4.11.

wymienione w Specyfikacjach Technicznych, bedg stosowane przez Wykonawce w

jezyku polskim.

Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé w kazdym przypadku
nastepujaco

Chodnik —wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony
do ruch pieszych 1 odpowiednio utwardzony.

Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz
ruchu pieszych, wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z
prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujacych zadanie budowlane na czas wykonania, przewidziana do
usunigcia po jego zakonczeniu.

Dziennik budowy - okresla Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994r.

Jezdnia — cz¢$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow

Inwestor lub Zamawiajacy — rozumie si¢ przez to udzielajagcego zamodwienia, tj.
Gmina Rozdrazew ul. Rynek 3, 63-708 Rozdrazew

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
Umowy.

Inspektor nadzoru — rozumie si¢ przez to osobe powolana przez Inwestora, o
uprawnieniach okreslonych w punktach ustawy ,,Prawo budowlane”, ktérej pelne
nazwisko lub nazwa wymienione sg umowie.

Ksigga Obmiaru - akceptowany przez inspektora nadzoru zeszyt z
ponumerowanymi stronami shizacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zalacznikow.
Wpisy w Ksigdze Obmiaru podlegajg potwierdzeniu przez inspektora nadzoru.

Materialy i urzadzenia — wszelkie tworzywa oraz urzadzenia techniczne, niezbedne
do wykonania robo6t, zgodnie z dokumentacjg projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Nawierzchnia — warstwa lub zespdl warstw stuzacych do przejmowania i
rozkladania obciazen od ruchu na podloze gruntowe i zapewniajacych dogodne
warunki dla ruchu.
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1.4.15.

1.5.

1.5.1.

1.5.2.

A/ warstwa wigzaca i Scieralna — dolna i1 gérna warstwa nawierzchni poddana
bezposrednio oddzialywaniu ruchu i czynnikow atmosferycznych.

B/ podbudowa — dolna cz¢$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obciazen od
ruchu na podloze

Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ — zgodnos¢ wykonywania robét z dopuszezonymi
tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostat okreslony — z przecigtnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.
Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji
projektowe;.

Przeszkoda naturalna — element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienia w
realizacji zadania budowlanego, np. dolina, bagno, rzeka, row itp.

Przeszkoda sztuczna — dzielo ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, np. droga, kolej, rurocia

Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami
inspektora nadzoru.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje 1 wspolrzedne punktow glownych trasy oraz reperéw, Dziennik budowy i
Ksigge obmiaru robdt (o ile jest wymagana) oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcey spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong powierzonych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot, a uszkodzone lub zniszczone
znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa, bedaca elementem dokumentow przetargowych, zawiera:
1. Opis techniczny

2. Rysunki

3. Przedmiary robot

Wykonawca w ramach ceny umownej opracuje nastepujagce dokumentacje
projektowe:
- projekt organizacji ruchu na czas realizacji robot

Jezeli w trakcie wykonywania robdot okaze sie koniecznym uzupelnienie
dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi
brakujace rysunki i ST na wilasny koszt w 4 egzemplarzach i przedlozy je
inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.
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4,54,

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy,
w okresie trwania realizacji umowy az do zakonczenia i odbioru koncowego robot.
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym
ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy.
W zaleznosci od potrzeb 1 postepu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢
aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla
ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i
pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapor

1 znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
przez umieszczenie tablicy informacyjnej, ktéra bedzie zawierata informacje
dotyczace prowadzonych robdt. Tablica informacyjna bedzie utrzymywana przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot. Tablica informacyjna
winna by¢ zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 15.12.1995 r.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robdét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;.

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot placu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0sob lub wlasnosci
spolecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc si¢ do tych wymagan
bedzie mial szczegdlny wzglad na:

1. Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, skladowisk, ukopow i drog
dojazdowych,
2. Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych substancjami
toksycznymi,
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1.56.

1.5, 7.

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscia powstania pozaru,

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony  przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostepem 0séb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawey.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone
do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ do uzycia materialéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
st¢zeniu wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda mialy $wiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego
oddzialywania tych materialéw na $rodowisko.

Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakoriczeniu
robot ich szkodliwos¢ znika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod

warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych dotyczacych ich
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien
otrzymac¢ zgod¢ na uzycie tych materialow od wilasciwych organéw administracji
panstwowe;j.

Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz
bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacii dostarczonych mu
przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wladciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
W czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiazany jest umiesci¢ w swoim
harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robét, ktére majg byé
wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie
budowy i powiadomi¢ inspektora nadzoru i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia
robot. O fakeie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z
nimi wspélpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez

Jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
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1.5.9.

1.5.10.

1.5:11

Ograniczenie obcigzen osi pojazdu

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawionych ograniczen obcigzenia na o$

przy transporcie materialow i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagowo ladunkow i
W sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat inspektora nadzoru.
Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obciazenia osiowe nie beda dopuszczone
na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie placu budowy i Wykonawca
bedzie odpowiadatl za naprawe wszelkich robét w ten sposob uszkodzonych,

zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
Bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowiazek zadbag, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan bezpieczenstwa
okreslonych powyzej sa uwzglednione w cenie umowne;j.

Ochrona robot

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i
urzadzenia uzyte do rob6t od daty rozpoczecia do daty zakoniczenia robot przez
inspektora nadzoru oraz bedzie utrzymywaé roboty do tego czasu.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy
byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego.
Inspektor nadzoru moze wstrzymac¢ roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie
Zaniedba ich utrzymania — w tym przypadku na polecenie inspektora nadzoru
Powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz 24 godziny po otrzymania
tego polecenia.

Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek

sposob zwiazane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepisoéw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
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opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowaé
inspektora nadzoru o swoich dzialaniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

2 MATERIALY
2.1. Zrédla uzyskania materialow

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materialéw przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegolowe
informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materialéw i odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru.

Zatwierdzenie przez inspektora nadzoru pewnych materialow z danego zrodla nie
oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego Zrédla uzyskaja
zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan materiatow w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodla w sposdb ciagly
spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robot.

2.2, Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicieli i odnosnych wladz na
pozyskanie materialéw z jakichkolwiek zrodel miejscowych wilaczajac w to zrodia
wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ inspektorowi nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia przez inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek Zrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia, licencje i
Jjakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materialéw do robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopoéw na plac budowy lub z
innych miejsc wskazanych w umowie beda wykorzystane do robét lub odwiezione
na odklad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazania inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody inspektora nadzoru, Wykonawca nie
bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie placu budowy poza tymi, ktore
zostaly wyszczegodlnione w umowie.
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Eksploatacja Zrodet materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowiazujacymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materialow

Wytwornie materialow moga by¢ okresowo kontrolowane przez inspektora nadzoru

w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami

Specyfikacji technicznych. Probki materialtow mogg by¢ pobierane przez inspektora

nadzoru w celu sprawdzenia ich wilasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa

akceptacji okreslonej partii materialow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy inspektor nadzoru bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni beda

zachowane nastepujace warunki:

a) inspektor nadzoru bedzie nadal mial zapewniona wspdlprace i pomoc
Wykonawcy oraz producenta materiatéw w czasie prowadzenia inspekcji,

b) inspektor nadzoru bedzie miat wolny dostgp, w dowolnym czasie, do tych czesci
wytwomi, gdzie odbywa si¢ produkcja materialow przeznaczonych do realizacji
UMowy.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez
Wykonawce wywiezione z placu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez
inspektora nadzoru. Jesli inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materialow do innych robét, niz te dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych
materialow zostanie przewartosciowany przez inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane
materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem
i niezaplaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda
one potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swojg jakos¢ i wlasciwosé¢ do robot i byly dostepne do kontroli przez inspektora
nadzoru. Miejsca czasowego sktadania beda zlokalizowane w obrebie placu budowy
w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza placem budowy, w
miejscach zorganizowanych prze Wykonawce.,

2.6. Wariantowe stosowanie materialéow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
inspektora nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem
materiatlu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu
nie moze by¢ zmieniany bez zgody inspektora nadzoru.
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3.

SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany
do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom w ST, SZJ lub w projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w wyzej
wymienionych dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
mspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora
nadzoru, w terminie przewidzianym umows.

Sprzgt bedacy wilasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia
sprzg¢tu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzet, po akceptacji inspektora nadzoru, nie moze byé pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantuje

zachowania jakosci i warunkow wyszezegélnionych w umowie, zostane przez
inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu,
ktore nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwosci
przewozonych materialéw i urzadzen. Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé
prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST
1 wskazaniach inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametrow technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy na polecenie inspektora
nadzoru beda usunigte z placu budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywal w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do placu
budowy, na wilasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT

2.1

Ogolne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami
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Umowy, oraz za jako$¢ zastosowanych materialéw i wykonywanych robét, za

ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, SZJ, projektu
organizacji robdt oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wszystkich elementéw robot zgodnie z dokumentacja projektowa, lub
przekazanymi na pismie instrukcjami inspektora nadzoru.

Wykonawca na wlasny koszt skoryguje wszelkie pomylki i bledy w czasie trwania
robdt, jesli wymagac tego bedzie inspektor nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenie wysokosci przez inspektora
nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie,
dokumentacji projektowej, ST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
inspektor nadzoru uwzglednia wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na rozwazang
kwestie.

Polecenia inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania
robot. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.

System Zapewnienia Jakosci (SZJ)

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ swoich roboét i robot podwykonaweow.
O ile umowa to przewiduje Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru do
zatwierdzenia szczegdly swojego Systemu Zapewnienia Jakosdci, w ktéorym
przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robdt, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg
projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami inspektora nadzoru.

System zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czes¢ ogolng opisujaca:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposoby
prowadzenia robo6t

- organizacj¢ robot na budowie wraz z oznakowaniem robot

- BHP

- wykaz zespoldw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie
praktyczne

- wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowos¢ wykonania
poszczegolnych elementow robot

- sposob 1 procedure proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych
robot

b) czes¢ szczegdlowa opisujgeg dla kazdego rodzaju robét:

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ, PRZEBUDOWA SIEC! WODOCIAGOWEJ
W MIEJSCOWOSCI DZIELICE CMINA ROZDRAZEW -KANALIZACJA SANITARNA

ETAP 1



ANDRZE] CICHORADZK] INST=BUD-ROL EKO 14
63-400 OSTROW WIELKOPOLSKI UL. WANKOWICZA 92/9

6.2.

6.3.

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie, z ich parametrami
technicznymi

- rodzaje i ilos¢ srodkow transportu wraz z metodami zaladunku i
roztadunku

- metode magazynowania materialow

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utrata ich wlasciwosei w
czasie transportu

- sposob i procedurg badan prowadzonych podczas dostaw materiatéw

- sposob i procedure badan ( lub préb ) prowadzonych podczas wykonywania
poszczegolnych elementow robot

- sposéb postgpowania z materiatami i robotami, w przypadku gdy nie
odpowiadaja wymaganiom

Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli jakosci bedzie osiagnigcie zatozonej jakosci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosé materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materialéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakosci inspektor nadzoru moze zadaé od
Wykonawcey przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robét z
czgstotliwoscig  zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sa okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, inspektor
nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié wykonanie robot
zgodnie z warunkami umowy. Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru
Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawezy posiadajg wazna
legalizacje¢, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi Wykonawca.

Pobieranie préobek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkeji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienistwem wytypowane do badar.
Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek
Na zlecenie inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materiatow, ktore budza watpliwosé co do jakosci, o ile

kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
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6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawcg i zatwierdzone
przez inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez inspektora nadzoru beda odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposob zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami

norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania

wymaganego w ST, stosowa¢ mozna polskie wytyczne, albo inne procedury,
zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji inspektora
nadzoru.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportow z

wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w
programie zapewnienia jakos$ci.

Wyniki badan ( kopie ) bedg przekazywane inspektorowi nadzoru na

formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez inspektora nadzoru

Do celow kontroli jakosci i zatwierdzenia inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonania kontroli, pobierania prébek i badania wszystkich materialow u

zrodla ich wytwarzania. Zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc

ze strony Wykonawey i producenta materiatow. Inspektor nadzoru, po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawcg, bedzie ocenia¢
zgodnos¢ materialéw 1 rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialéw 1 prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan,
albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i
robdt z dokumentacja projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty badan i
pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce

Atesty jakosci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materialéw przez Wykonawce, inspektor
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6.8.

nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta,
stwierdzajacy ich pelna zgodnos¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiadac atest.

Produkty przemystowe bedg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte

w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych
badan beda dostarczone przez Wykonawcg inspektorowi nadzoru.

Materiaty posiadajace atesty lub urzadzenia — wazne legitymacje moga by¢ badane

w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich whasciwoscei z ST
to takie materialy i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy
do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika
budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢
przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej
strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego wykonania,
podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia 1 nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwala technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.

Wszystkie zalgczone do Dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda jasno
ponumerowane, podpisane i opatrzone datg przez Wykonawce 1 inspektora nadzoru.

Do Dziennika budowy nalezy wpisywacé w szczegodlnosci:

- datg przekazania Wykonawcy placu budowy

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej

- uzgodnienie przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i
harmonogramdow robot

- terminy rozpocze¢cia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i
okresy kazdego opdznienia

- uwagi i polecenia inspektora nadzoru

- daty zarzadzenia wstrzymania robdt przez inspektora nadzoru, z podaniem
powodu

- zgloszenia i daty odbioru robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgsciowych
i koncowych odbioréw robot

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

- stan pogody 1 temperature powietrza w okresie wykonywania robot
podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegbélnym w zwigzku z
warunkami klimatycznymi
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- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w
dokumentacji projektowej

- dane dotyczace czynnoscei geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i
w trakcie wykonywania robét

- dane dotyczace sposobu wykonywania bezpieczenstwa i zabezpieczenia robot

- dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzit

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je
przeprowadzit

- inne istotne informacje o przebiegu robdt

Wszystkie propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika
budowy beda przedtozone inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Wszystkie decyzje inspektora nadzoru wpisane do Dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do
ustosunkowania sie.

(2) Ksiega obmiaru

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na zapisanie ilo$ciowe

faktycznego postgpu kazdego z elementéw wykonanych robot. Szczegdétowe obmiary
wykonanych robét przeprowadza sie¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych

w Wycenionym Przedmiarze robot i wpisuje do Ksiggi Obmiaru.

(3) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punkcie (1) i (2),
nastepujace dokumenty:
o) pozwolenie na budowe
B) protokoly przekazania Wykonawcy placu budowy
¥) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy
cywilno-prawne
8) protokoty odbioru robot
g) protokoly z narad i polecenia inspektora nadzoru
®) korespondencje na budowie

(4) Przechowywanie dokumentéow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i
przedstawiane do wzgledu na zyczenie Zamawiajacego.
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7. OBMIAR ROBOT

gk

1.2.

Tede

74.

Ogoélne zasady obmiaru roboét

Obmiar robot bedzie okreéla¢ faktyczny zakres wykonywanych roboét zgodnie z
dokumentacja projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym
przedmiarze robot (kosztorysie ofertowym).

Obmiar robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na dwa dni
przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiggi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w
Przedmiarze robot lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia
Wykonawey od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang
poprawione wg. instrukcji inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig wymagang do

celu miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce 1 inspektora nadzoru.

Zasady okre$lania ilosci robét i materialow

Dhugos¢ 1 odlegtos¢ pomiedzy wyszezegolnionymi punktami skrajnymi beda
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Jesli Specyfikacje Techniczne wlasciwe dla danych robot nie wymagajg tego

inaczej, objetosci beda wyliczone w m® jako dlugo$é pomnozong przez $redni
przekroj.

Ilosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, bedg warzone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawcg.

Jezeli urzadzenia te lub sprzg¢t wymagaja badan atestujgcych to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne swiadectwo legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w calym okresie trwania robot.

Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czg¢sciowym lub koncowym odbiorem

robot, a takze w przypadku wystepowania dhtuzszej przerwy w robotach i zmiany
podwykonawcow robot.

Wszystkie obmiary robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich

wykonywania .
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8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

Wszystkie roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda
wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupelnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku
miejsca szkice mogg by¢ dolaczone w formie oddzielnego zalacznika do Ksiggi
Obmiaru, ktérego format zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru.

ODBIOR ROBOT
Rodzaje odbiorow robot

W  zaleznosci od ustalen roboty podlegaja nastepujgcym etapom odbioru,
dokonywanym przez inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

b) odbiorowi czgsciowemu

¢) odbiorowi koncowemu

d) odbiorowi ostatecznemu

Odbior robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbior robot zanikajaeych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegaja zakryciu.
Odbior robot takich prac bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Odbioru robot dokonuje inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika
budowy z jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru.

Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni
od daty zgloszenia wpisem do Dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
inspektora nadzoru.

Jakos¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w Konfrontacji z dokumentacja projektowg, ST i
uprzednimi ustaleniami.

Odbior czeSciowy

Odbiér czgéciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt.
Odbioru czesciowego robot dokonuje si¢ wg. zasad jak przy odbiorze koncowym
robot.

Odbiér koncowy robot

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego zuzycia materialow i
robocizny robot w odniesieniu do ich ilosci , jakosci i kosztow.
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8.5.

Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie inspektora nadzoru.

Odbior koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umownych,
liczgc od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakonczenia robot i przejecia
dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.5.

Odbioru konicowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego

w obecnosci inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty
wskazana przez Zamawiajacego dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz
zgodnos¢ wykonania robot z dokumentacja projektowa 1 ST.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot
uzupelniajacych lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wplywu na

cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan w
dokumentach umownych.

Dokumenty do odbioru koncowego robot

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace

dokumenty:

- dokumentacje¢ projektowa z naniesionymi zmianami, w tym geodezyjnag,

- Specyfikacje Techniczne,

- uwagi i =zalecenia inspektora nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robot
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu oraz udokumentowane wykonanie jego
zalecen,

- receptury i ustalenia technologiczne,

- Dziennik budowy i Ksiegi Obmiaru,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan zgodnie z ST i SZJ,

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

- opini¢ technologiczna sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i
pomiarow zatgczonych do dokumentow odbioru, a wykonywanych zgodnie z
8ZJ 1 BT,

- sprawozdanie techniczne,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawieraé:

- zakres i lokalizacje wykonywanych robot,

-  wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowe;
przekazanej przez Zamawiajacego,

- uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,

- date rozpoczecia 1 zakonczenia robot.
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8.6.

9.1.

W  przypadku, gdy pod wzgledem wyze] wymienionego przygotowania
dokumentacyjnego roboty nie bgda gotowe do odbioru koncowego, komisja w
porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupelniajacych wyznaczy komisja.

Odbior ostateczny

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem
wad stwierdzonych przy odbiorze koficowym i zaistnialych w okresie
gwarancyjnym.

Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem kryteriow wyszczegdlnionych w punkcie 8.4. odbioru koncowego.

PODSTAWA PLATNOSCI - szczegély patrz umowa
Platnosci przy obmiarze robot

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji wycenionego przedmiaru robot
(kosztorysu ofertowego).

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST 1 w
dokumentacji projektowe;.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

- robocizng bezposrednia,

- wartos¢ zuzytych materialow wraz z kosztami ich zakupu,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprz¢tu na
plac budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w skiad ktorych wchodza: place personelu i kierownictwa
budowy, pracownikoéw nadzoru, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza
budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.),
koszty dotyczace oznakowania robot, wydatki dotyczace BHP, ustugi obce na
rzecz budowy, oplaty za dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyczace
wykonanych robot, ubezpieczenia 1 koszty zarzadu przedsigbiorstwa
Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkéw
mogacych wystapié¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,

- ewentualne podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
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9.2.

10.

11.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w
wycenionym przedmiarze robot (kosztorysie ofertowym) jest ostateczna.

Platnos¢ przy cenie umownej ryczaltowej

9.2.1 Rozliczanie robot bedzie sie odbywato fakturami czesciowymi za elementy
robot ujete w harmonogramie rzeczowo-finansowym zatwierdzonym przez
Zamawiajacego oraz fakture koncows.

Faktury czg$ciowe wystawiane beda po wykonaniu i odebraniu przez inspektora
nadzoru danego etapu robdt, a regulowane bgda w terminie .......... od daty
otrzymania przez Zamawiajacego faktury i protokotu odbioru wykonanego elementu
robdt.

9.2.2. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastapi w oparciu o fakture
koncowa wystawiong na podstawie protokotu odbioru koncowego. Faktura koncowa
bedzie platna w terminie ............. od daty jej otrzymania przez Zamawiajgcego.

DOKUMENTY I PRZEPISY ZWIAZANE

Dokumenty przetargowe

Umowa

Specyfikacja Techniczna

Obowigzujace Polskie Normy

Polskie Normy wskazane przez Zamawiajgcego w Specyfikacjach Technicznych
jako obowigzujace.

S o B B =

WYMAGANIA UZUPELNIAJACE - szczegoly patrz umowa

Termin realizacji przedmiotu umowy - zgodnie z umowa.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

K-01.00.00

ODTWORZENIE TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
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1.

j I 18

WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace
wyznaczenia trasy i punktow wysokosciowych kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i
tlocznej z przepompownig $ciekow, wraz z przykanalikami, wykonywanej podczas
realizacji inwestycji:
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1.2

1.3.

1.4

L5.

ETAP 1

Zakres prac niniejszego etapu dotyczy wykonania kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej i tlocznej oraz przepompowni $ciekow w m. Dzielice - Rozdrazew

Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg roboty pomiarowe na dlugosci
3.128 km sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej oraz przykanalikow.

Okreslenia podstawowe
Punkty gléwne trasy — punkty zalamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz
poczatkowy i koficowy punkt trasy.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi normami
oraz dokumentacja techniczng.

Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacja projektowsa, ST i poleceniami inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczgce robdt podano w ST S-00.00. ,,Wymagania Ogdlne”

MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy odtworzeniu trasy i wyznaczeniu roboczych punktow
wysoko$ciowych wg zasad niniejszej ST sa:

- paliki drewniane o $rednicy 1,5-2,0 cm i1 dlugosei 1,5 do 1.7 m

- prety stalowe o Srednicy 12 mm 1 dlugosci 30 em

- farba chlorokauczukowa (do zaznaczania punktéw na jezdni )

SPRZET

Roboty zwigzane za stabilizacja 1 oznaczeniem gloéwnych elementéw trasy
kanalizacji oraz roboczych punktow wysokosciowych bedg wykonane recznie.
Roboty pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okresleniem wysokosciowym
powyzszych elementow, wykonane beda specjalistycznym sprzgtem geodezyjnym,
przeznaczonym do tego typu robot (niwelator, teodolity, dalmierze)
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3.1

5.2

Sprzet stosowany do wyznaczen powinien gwarantowa¢ uzyskanie wymaganej
dokladno$ci pomiaru.

TRANSPORT
Materialy (paliki drewniane oraz prety stalowe) moga by¢ przewozone dowolnym
transportem.

WYKONANIE ROBOT

Ogoblne warunki wykonania robot

Ogoblne warunki wykonania prac geodezyjnych podano w ST S-00.00.”Wymagania
Ogolne”. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi
instrukcjami oraz innymi przepisami Gtoéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii (dalej:
GG KD

Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ i zastabilizowa¢ w terenie, gléwne punkty
kanalizacji i drog, oraz punkty wysokosciowe (repery robocze) i dostarczyc¢
inspektorowi nadzoru szkic wytyczenia trasy i wykaz punktow wysokosciowych.
Przyjecie tych punktow powinno by¢ dokonane w obecnosci inspektora nadzoru.

W oparciu o materialy dostarczone przez Inwestora, Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne, niezbedne do szczegolowego
wytyczenia robot.

Przy przebiegu rownoleglym sieci kanalizacji do istniejacego uzbrojenia tj.
gazociagu, kabli telefonicznych, kabli energetycznych itp. nalezy istniejace
uzbrojenie wytyczyé w terenie i oznakowac palikami.

Wyznaczenie punktéw gléwnych i roboczych punktéw wysokosciowych
Tyczenie nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa przy wykorzystaniu
sieci poligonizacji panstwowej i innej osnowy geodezyjnej okreslonej w
dokumentacji projektowej oraz w oparciu o informacje przekazane przez inspektora
nadzoru.

Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny by¢ przesunigte wigcej niz 3 cm w
stosunku do projektowanych, a rz¢dne punktéw na osi nalezy wyznaczy¢ z
dokladnoscia do jednego cm w stosunku do rzednych okreslonych w dokumentacji
projektowe;j.

Punkty wysokosciowe (repery) nalezy wyznaczy¢ co okolo 250 m, a takze obok
kazdego projektowanego obiektu.

Punkty wysokosciowe nalezy umieszcza¢ poza granicami projektowanej budowli, a
rzgdne ich okresli¢ z doktadnoscig do 0,5 cm.

Powyzsze roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz
w miejscach wymagajacych uzupelnienia dla poprawnego wykonania robot. Do
wyznaczenia krawedzi nasypow i wykopow, nalezy stosowa¢ dobrze widoczne paliki
lub wiechy. Wiechy nalezy stosowa¢ w przypadku nasypéw o wysokosci ponad 1 m
oraz wykopow glebszych niz 1 m . Odleglo$¢ miedzy palikami (wiechami) powinna
odpowiada¢ odstepowi kolejnych studni (lub wezldéw), podanych w dokumentacji
projektowe;j.
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3:3.

6.1.

6.2.

Kolejnos¢ wykonywania robét geodezyjnych

- wytyczenie gléwnej osi kanalizacji sanitarnej, przykanalikow oraz
przepompowni (sytuacyjne i wysokosciowe)

- wykonanie pomiaréw sprawdzajacych spadki i usytuowanie glownych
elementow kanalizacji sanitarnej w wykopie przed zasypaniem

- inwentaryzacja elementow naziemnych kanalizacji sanitarnej po wykonaniu prac
nawierzchniowych

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

System kontroli jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST S-00.00.”"Wymagania Ogolne™.
Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtwarzaniem (wyznaczaniem)
trasy i punktow wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wg ogdlnych zasad okreslonych
w instrukcjach 1 wytyeznych GUGIK.

Sprawdzanie robét pomiarowych

Sprawdzanie robot pomiarowych nalezy przeprowadza¢ wg nastepujacych zasad:

a) wyznaczanie sytuacyjno-wysokosciowe nalezy sprawdza¢ na wszystkich
zalamaniach pionowych i poziomych oraz co najmniej 5 razy na 1 km

b) robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdzaé niwelatorem na calym obszarze
budowy

¢) wyznaczanie wykopow i nasypow nalezy sprawdza¢ taSma i szablonem z
poziomica, co najmniej w 5 miejscach na kazdym kilometrze oraz w miejscach
budzacych watpliwosci

OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru wyznaczania trasy i punktow wysokosciowych jest 1 km.
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST §-00.00.”Wymagania Ogdlne”.

ODBIOR

Og6lne zasady odbiory prac podano w ST S-00.00.”Wymagania Ogolne”. Roboty
nalezy przyjmowa¢ na podstawie szkicow i dziennikow pomiaréw geodezyjnych lub
protokolu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca powinien przedlozy¢
inspektorowi nadzoru.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady platnosci podano w ST S-00.00.”Wymagania Ogo6lne”. Platnosci za 1

km, studzienke nalezy przyjmowaé na podstawie szkicow i dziennikow pomiaréw

geodezyjnych lub protokotu kontroli geodezyjnej.

Zgodnie z dokumentacjg projektowg roboty zwigzana z wyznaczaniem osi trasy i

punktéw wysokosciowych obejmuja:

- prace pomiarowe (sytuacyjno-wysokosciowe)dla budowanej kanalizacji
sanitarnej

- prace pomiarowe (sytuacyjno-wysokosciowe) dla studzienek i przepompowni

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ, PRZEBUDOWA SIEC! WODOCIAGOWEJ
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Cena robot obejmuje:

- Wytyczenie glownej osi kanalizacji sanitarnej oraz przykanalikow i
przepompowni (sytuacyjne i wysokosciowe

- wykonanie pomiar6w sprawdzajacych spadki i usytuowanie gléwnych
clementow kanalizacji sanitarnej w wykopie przed zasypaniem

- inwentaryzacja elementow naziemnych kanalizacji sanitarnej po wykonaniu prac
nawierzchniowych

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 17.05.1989r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.Nr 30,
poz.163 z pdzniejszymi zmianami)

Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna 0-3. Ogolne zasady kompletowania prac geodezyjnych
Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne GUGIK, 1983

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983

BUDOWA KANALIZACJ! SANITARNEJ, PRZEBUDOWA SIEC! WoDocCIAGOWEJ
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SPECYFIKACJI TECHNICZNA

K-01.01.00

ROBOTY DROGOWE
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1.1.

WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania rozbiorki drog i wjazdow oraz odtworzenia drog i wjazdow, w zwiazku z
budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tlocznej, wraz z przykanalikami i
przepompownig $ciekdw wykonywanej podczas realizacji inwestycji :

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ, PRZEBUDOWA SIECI WODOCIA GOWEJ
W MIEJSCOWOSC/ DZIELICE CMINA ROZDRAZEW -KANALIZACJA SANITARNA

1.2.

1.3.

1.4.

13,

ETAP 1

Zakres prac niniejszego etapu dotyczy wykonania kanalizacji sanitarne;
grawitacyjnej i tlocznej oraz przepompowni sciekéw w m. Dzielice - Rozdrazew

Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania robot zwiazanych z
rozbiorka drog, chodnikéw i wjazdow oraz ich powtérnym odtworzeniem i obejmuja:

1.3.1. Roboty rozbiorkowe

- rozbidrka reczna podbudowy z kruszywa kamiennego

- wywoz kruszywa pochodzacego z rozbiorki na skladowisko wskazane przez
Inwestora

1.3.2. Odtworzenie drog i wjazdow:
- profilowanie i zageszczenie podtoza pod drogi
- podbudowa z kruszywa naturalnego tamanego

Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
normami i ST S-00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami inspektora nadzoru. Ogélne wymagania

dotyczgce robot podano w ST S-00-00. ,,Wymagania ogdlne”.

MATERIALY

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ, PRZEBUDOWA SIEC! WODOCIAGOWEJ
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Materialami stosowanymi przy wykonaniu robot wedlug zasad niniejszej ST
- piasek srednio lub gruboziarnisty, pospotka

- cement portlandzki zwykly bez dodatkow klasy .35

- beton B10, B25

- kruszywo naturalne z kruszywa tamanego

3. SPRZET
Roboty zwigzane z rozbiorka elementow drég i ulic z ich odtworzeniem beda

wykonywane mechanicznie i recznie.

Wykonawca powinien dysponowaé nastgpujgcym sprzetem:

- mloty pneumatyczne

- pila do cigcia betonu

- koparka

- spycharka

- zageszczarki wzglednie wibratory powierzchniowe i wglebne
- walec statyczny samojezdny

- ladowarka

- samochdd cigzarowy 5 - 10 t.

4. TRANSPORT

Materialy uzyskane z rozbiorki oraz do wbudowania moga byé¢ przewozone
dowolnymi srodkami transportu, zaakceptowanymi przy inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

13 |8 Ogolne warunki wykonania robét
Ogolne warunki wykonania robot podano w ST S-00-00. ,,Wymagania ogdlne”.

5.1.1.  Podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego naturalnego stabilizowana mecha-
nicznie gr 15 cm.

5.1.2.0znakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym.

Za bezpieczenstwo ruchu na odcinku wykonywanych robét odpowiedzialny jest
Wykonawea robét. Odcinki wykonywanych robot nalezy oznakowaé zgodnie z
Instrukcjg oznakowania robdt prowadzonych w pasie drogowym™ stanowiacg zat. Nr
1 do zarzadzenia Ministrow Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw
Wewnetrznych nr 184 z dnia 6.06.1990 r. oraz zgodnie z ,,Projektem organizacji
ruchu”, ktory przygotuje Wykonawca.

5.2. Zakres wykonywanych robot
Wyznaczenie elementéow drog, ulic, chodnikow i wjazdéw przeznaczonych do
rozbiorki i odtworzenia nalezy wykonaé¢ na podstawie dokumentacji projektowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ, PRZEBUDOWA SIEC! WODOCIAGOWE.)
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7

10.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST S-00.00. ,,.Wymagania ogélne”.

OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru robét rozbidrkowych dla poszezegélnych rodzajow robét sa:
- m3 —dla gruzu z rozbi6rki
- m2 - dla poszczegdlnych warstw nawierzchni i podbudowy
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w ST S-00.00. ,,Wymagania ogdlne™.

ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST S-00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST $-00.00. ., Wymagania
ogolne”. Platno$¢ za jednostke obmiarowa poszczegolnych rodzajéw robot wedtug
punktu 7 nalezy przyjmowa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, obmiarem robot i
oceng jakosci wykonania robot.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- wyznaczenie miejsc rozbiorek,

- oznakowanie robot,

- rozebranie poszczego6lnych asortymentow,

- zatadunek i odtransportowanie materialéw z rozbiérek na sktadowisko
- wykonanie podbudow

W skiad ceny wliczy¢ zakup i transport materialow oraz niezbedne prace geodezyjne.
PRZEPISY ZWIAZANE

PN-87/B-0100 Kruszywo skalne, podzial, nazwy, okreslenia.

BN-84/6774-02 Kruszywo naturalne. Kruszywo kamienne lamane do nawierzchni
drogowych

BN-66/6774-01 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych, zwir i pospéika.

PN-84/5-96023 Podbudowa i nawierzchnia z thucznia kamiennego.

PN-8-02205 Drogi samochodowe — roboty ziemne.

PN-88/B-06250 Beton zwykty

PN-64/58-96032 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z asfaltu lanego

PN-87/8-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podzial, nazwy,
Okreslenia

PN-61/5-96504 Drogi samochodowe. Wypelniacz kamienny do mas bitumicznych.

BN-66/6774-01 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i pospolka.

BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne lamane do nawierzchni
Drogowych.

Katalog Typowych Konstrukcji Podatnych i Potszlachetnych Nawierzchni Ulic —

IBDIM Warszawa 1997 r.

Instrukcja oznakowania robot prowadzonych w pasie drogowym. Zatacznik nr 1 do

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ, PRZEBUDOWA SIEC! WODOCIAGOWEJ
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zarzadzenia Ministrow Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych
nr 184 z dnia 06/06/1990 r.

..Projekt organizacji ruchu” opracowany przez Wykonawce.

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ, PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ

W MIEJSCOWOS CI DZIELICE CMINA ROZDRAZEW -KANALIZACJA SANITARNA
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

K-02.01.00

ROBOTY ZIEMNE

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ, PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ

W MIEJSCOWOSCI DZIELICE CMINA ROZDRAZEW -KANALIZACJA SANITARNA
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1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.5.

WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania

1 odbioru robot przy wykonaniu wykopdéw w zwigzku z budowsa sieci kanalizacji

sanitarnej grawitacyjnej i tlocznej, wraz z przykanalikami oraz przepompownig

sciekow, podczas realizacji inwestycji:

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ, PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ

W MIEJSCOWQOSCI! DZIELICE CMINA ROZDRAZEW -KANALIZACJA SANITARNA
ETAP 1

Zakres prac niniejszego etapu dotyczy wykonania kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej i tlocznej wraz z przykanalikami oraz przepompowniami ciekdw w m.
Dzielice - Rozdrazew

Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja prowadzenie robdt ziemnych
podczas budowy kanalizacji sanitarne tj.:

- wykopy w gruncie kat. I1I z wywozem urobku

- wykopy reczne na odklad

- pelne umocnienie Scian wykopow

- odwadnianie wykopéw za pomocg iglofiltrow

- wymiang gruntu — dowdz piasku

- dowoz warstwy wigzacej uprzednio rozebranej i wywiezionej
- zasypywanie wykopow z zageszczeniem warstwami

- mechaniczne plantowanie terenu.

Okreslenia podstawowe

Glebokos¢ wykopu — odleglos¢ mierzona miedzy terenem a osig koryta gruntowego
w wykopie, mierzona w kierunku pionowym.

Odklad — w miejscu wbudowania lub skltadowania gruntéw pozyskanych w czasie
wykopow.
Wskaznik zageszezenia gruntu — wielkos$¢ charakteryzujgca stan zaggszczenia
gruntu badana zgodnie z normg BN-77/8931-12.

Pozostale okreslenia sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
1 z definicjami podanymi w ST S-00.00.

Ogolne zasady dotyczace robot

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ, PRZEBUDOWA SIEC! WODOCIAGOWEJ
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S.1.

5.2

5.1,

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami inspektora nadzoru. Ogélne wymagania
dotyczace robdt podano w ST S-00.00.”Wymagania Ogolne™.

MATERIALY
Grunty 1 materialy nieprzydatne do zasypania wykopow musza by¢ wywiezione na
odkiad. Zapewnienie terenow na odklad nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.

SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST S-00.00.”"Wymagania Ogolne™

TRANSPORT

Wykonawca ma obowiazek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogoéw
bezpieczenstwa, zarowno w obrebie pasa robot drogowych, jak i poza nim. Srodki
transportowe poruszajace si¢ po drogach poza pasem drogowym powinny spehniac
odpowiednie wymagania w zakresie parametrow charakteryzujacych pojazdy, w
szczegolnosci w odniesieniu do gabarytow i obcigzenia na os$. Jakiekolwiek skutki
finansowe oraz prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych powyzej
warunkow , obcigzajg Wykonawce.

Ogo6lne warunki dotyczace transportu podano w STS-00.00.”"Wymagania Ogélne”

WYKONANIE ROBOT

Ogolne warunki wykonania robot
Ogolne warunki wykonania robot ziemnych podano w STS-00.00.”Warunki Ogolne”

Grunty nieprzydatne
W przypadku wystapienia gruntéw nieprzydatnych postepowac zgodnie z punktem 2.
Nadmiar ziemi nalezy odwiez¢ na ustalone miejsce

Wykonanie wykopow

Calos¢ wykopow nalezy wykonac jako wykopy wasko przestrzenne, umocnione. Na
odcinkach kolizyjnych z elementami uzbrojenia podziemnego (kanalizacja
deszczowa, sieci gazowe, kable elektro-energetyczne i telekomunikacyjne [w tym
swiatlowodowe], sie¢ drenarska, przepusty drogowe) wykopy wykona¢ wylacznie
re¢cznie.

Dokona¢ wymiany gruntu w wymaganym zakresie, uzgodnionym z inspektorem
nadzoru i projektantem — w szczegdlnosci przewiduje si¢ wymiang gruntu w pasie
drog gminnych i powiatowych bez wzgledu na ich nawierzchnig.

Wykopy w gruntach nawodnionych nalezy wykonaé przy uzyciu $cianek szczelnych,
przy rownoczesnym odpompowaniu wody gruntowej iglofiltrami. Wykopy nalezy
utrzymaé w stanie suchym. Wystepowanie wod gruntowych jest mozliwe w
miejscach, gdzie wykopy prowadzone bedg w poblizu rowow melioracyjnych oraz w
wykopach o glebokosci powyzej 1.8 ppt.

5.3.1. Wymagania odnosnie dokladnosci wykonania wykopow.

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ, PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ
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54.

6.1.

Odchylenia rzednych koryta gruntowego od rzednych projektowych nie powinny by¢é
wigksze niz 1 em. Szeroko$¢ i glebokos¢ wykopu pod elementy kanalizacji nie
powinna rézni¢ si¢ od projektowanych wigcej niz 5 cm. Spadek dna rowow
przewodowych powinien by¢ zgodny z zaprojektowanym, z dokladnoscig do 0,05 %.

5.3.2. Wykonanie wykopow pod elementy kanalizacji sanitarne;.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym dno wykopu, wykonanego recznie nalezy pozostawié

w gruntach nie nawodnionych na poziomie wyzszym od rzednej projektowej o 2-3 cm
zas w gruntach nawodnionych o 20 cm. Przy wykopie mechanicznym dno wykopu
ustala si¢ na poziomie 20 cm wyzszym od projektowanego. Po wykonaniu wykopu
lub w czasie jego wykonywania nalezy sprawdzi¢ czy charakter gruntu odpowiada
wykonaniu kanalizacji wg przekazanego Wykonawcy projektu. Calos¢ wykopow
nalezy wykona¢ w $ciankach pionowych, odpowiednio wzmocnionych za pomoca
obudowy drewnianej lub metalowe;j.

Napotkane, w obrysie wewngtrznym wykopu, przewody i kable elektryczne lub inne
uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ (przez podwieszenie do prowizorycznej konstrukcji)
w  sposob  okreslony dokumentacja projektowa wzglednie wg wymagan
uzytkownikéw tych sieci.

Zasypanie wykopow

Zasypywanie wykopow nalezy wykona¢ warstwami kolejno zageszczonymi.
Szczegdlnie starannie nalezy zaggsci¢ grunt wokol przewodu i na wysokosei 0,30
m .ponad rurg. Materialem zasypki powinien by¢ grunt bez grud i kamieni, drobno
lub drednioziarnisty. Grubo$¢ warstwy poddanej zageszczeniu powinna by¢
uwzgledniona z wspétczynnikiem spulchnienia gruntu oraz zalozonej grubosci
warstwy po osiggnigciu zalozonego zaggszczenia w zaleznosci od stosowanego
materiatu. W czasie zaggszczania grunt winien mie¢ wilgotno$é rowna wilgotnoscei
optymalnej z tolerancjg + 20 %.

Wilgotnos¢ nalezy sprawdzi¢ laboratoryjnie.

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materialow zageszczenie warstwy nalezy
Okresla¢ za pomoca wskaznika stopnia zaggszczenia. Ustala sie minimalne wartosci
wskaznika stopnia zageszczenia :

Zgodnie z wymogami stawianymi przez Zarzadce drogi oraz obowigzujacymi
normami

Jezeli badania kontrolne wykaza ,ze zaggszczenie warstwy nie jest wystarczajgce to
Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci
optymalnej i powtérnie zagegsci¢. Jezeli powtdrne zageszczenie nie spowoduje
uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia, Wykonawca powinien usunaé
warstwe 1 wbudowaé¢ nowy material, o ile inspektor nadzoru nie zezwoli na
ponowienie proby ponownego zageszczenia warstwy.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

System kontroli jakos$ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST S-00.00.”Wymagania Ogélne”
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6.1.1.

6.1.2.

10.

Kontrolg jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtwarzaniem (wyznaczaniem)
trasy punktow wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedlug zasad okreslonych w
instrukcjach i wytycznych GUGIK.

Sprawdzanie rob6t pomiarowych:

- nalezy sprawdzi¢ polozenie pkt. gléwnych kolektora kanalizacji $ciekowej

- nalezy sprawdzi¢ wysoko$¢ pkt. gtéwnych kolektora kanalizacji sciekowe;j

Kontrol¢ jakosci robot ziemnych prowadzié¢ w oparciu o PN-88/B-0448 1, PN-68/B-
06050 i BN- 72/8932-01. Wyniki badan i pomiarow kontrolnych w czasie
wykonywania rob6t ziemnych nalezy wpisywa¢ do:

- dziennika laboratorium Wykonawcy

- dziennika budowy

- protokolow odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru robot ziemnych jest 1m3.
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST S.00.00.”Wymagania Ogdlne™

ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru prac podano w ST S-00.00.”"Wymagania Ogdlne” i w
normach wymienionych w punkcie 6.

PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne zasady ptatnosci podano w ST.00.00. ,,Wymagania Ogo6lne”

Cena robot obejmuje: wykonanie wykopow oraz utrzymanie ich w stanie suchym
(odwodnienie), wraz z wykonaniem wszelkich niezbednych prac towarzyszacych
wynikajacych z specyfiki warunkéw gruntowo-wodnych w obszarze wykonywanych
prac oraz wymogow sztuki budowlane;.

Platnosci za m3 nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot w
oparciu 0 wyniki pomiaréw i badan laboratoryjnych.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociaggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

K-03.01.00

ROBOTY MONTAZOWE
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1.1.

1.2.

1.3

WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wymagania dotyczace wykonania i
odbioru kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tlocznej, wraz z przykanalikami,
wykonywanej podczas inwestycji :
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ, PRZEBUDOWA SIEC! WODOCIA GOWEJ

W MIEJSCOWOSCI DZIELICE CMINA ROZDRAZEW -KANALIZACJA SANITARNA
ETAP 1

Zakres prac niniejszego etapu dotyczy wykonania kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej i tlocznej wraz z przykanalikami oraz przepompownig $ciekow w
m. Dzielice - Rozdrazew.

Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot w zwigzku z
budowg kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przykanalikami oraz tlocznej i
obejmuja:

KANALIZACJA SANITARNA

Rury PVC-U @ 200 mm — 624 mb
Rury PVC-U © 160 mm — 49 mb/9 szt
Rury PE @ 125 mm - 2116 mb

Rury PE @ 110 mm — 339 mb

1.3:

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami, a w szczegolnosci PN-87/B-01070, PN-92/B-10735, PN-92/B-10729 i ST
S-00.00. ,,Wymagania Ogolne”.

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace robot

2.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, instrukcjami montazu producentéw rur, ST i poleceniami

inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w ST S-00-00.
- Wymagania Ogolne”,

MATERIALY
Materiaty kanatéw grawitacyjnych: rury kanalizacyjne PCV kanalizacji zewnetrznej,
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kielichowe z uszczelka, klasy S o sztywnosci obwodowej nominalnej min.

8 kN/m2, @ 200mm , ksztaltki PVC typowe, tego samego systemu co rury.
Rury polietylenowe PE PN10, @ 110 mm.

Szczelnosé systemu rur i ksztaltek powinna byé potwierdzona do wartoscei 2,5
bar, a badanie powinno by¢ wykonane zgodnie z PN-EN 1277.

Odpornosé na $cieralnos¢ wyznaczona zgodnie z norma PN-EN 295-3 powinna
wynosi¢ 0,34 mm ubytku $cianki rury po 400 000 cykli badawczych.
Minimalna sztywnos¢ obwodowa ksztaltek powinna wynosi¢ min. SN 16 > 16

kN/m* wg. PN-EN ISO 13967.

Studnie z elementow prefabrykowanych betonowych typu BS100 @ 1000 mm, {agczone
na uszczelnienie gumowe z gumy syntetycznej, z wlazem typu cigzkiego zamykane na
zatrzask.

Studnie z PVC, PE 315 mm, pokrywy z wlazem typu cigzkiego.

Materialy rurociggéw tlocznych; rury polietylenowe PE PN10, © 110, 125 mm.
Materiaty elementow sieci: rury kanalizacyjne PCV, typ jak wyzej © 160 mm, ksztattki
PVC typowe .

Kruszywo na podsypki i opsypki.

3. SPRZET
Wykonawca powinien dysponowa¢ minimalnie nast¢pujacym sprzetem:

- zuraw budowlany samochodowy o nosnosci do 6 ton

- koparka i spycharka do rob6t ziemnych

- sprzet do zageszczania zasypki

- samochod skrzyniowy 5 — 10t

- samochdd samowyladowczy 5do 10t

- samochod dostawezy do 0,9 t

- maszyna do wiercen poziomych

- automat do zgrzewania doczotowego i elektrooporowego rur polietylenowych.

W przypadku wystapienia wod gruntowych zastosowac:
- zestaw iglofiltrow
- pompowy agregat iglofiltrowy.

4. TRANSPORT

4.1. Rury z PCV, PE
Elementy przewozone w pozycji poziomej nalezy zabezpieczy¢ przed przesuwaniem
i przetaczaniem w czasie transportu. Przy przewozie nalezy przestrzega¢ przepisow
obowigzujacych w publicznym transporcie drogowym i kolowym.
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4.2.

5.1.

5.2.

5.2.1.

.22,

3.2.3.

Wyladunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widlowego z ptaskimi
widtami lub dzwigu z belkg uniemozliwiajacg zaciskanie si¢ zawiesi na wigzce. Nie
wolno stosowa¢ zawiesi z lin metalowych lub lancuchow. Nie dopuszcza¢ do
wleczenia wigzek rur, jak tez i rur w kregach.

Studnie betonowe i PVC
Przewozone moga by¢ dowolnymi $rodkami transportu z zabezpieczeniem ich przed
mozliwoscig przemieszczania si¢ podczas transportu.

Pojazdy stuzace do transportu powinny spetnia¢ warunki techniczne wymagane w
ruchu drogowym.
Transport powinien zapewniac:
- stabilnos$¢ pozycji zaladowanych materialow
- zabezpieczenia palet przed ich uszkodzeniem
- kontrole zaladunku i wytadunku

WYKONANIE ROBOT

Ogoélne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST S-00.00. ,,Wymagania Ogdlne”.

Zakres wykonywanych robot

Transport 1 skladowanie materialow przewidzianych ustaleniami niniejszej ST do
wykonania robot.

Transport materialow opisano w punkcie 4 niniejszej ST.

Sktadowanie:

- powierzchnia skladowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych
przedmiotow

- gdy rury sg skladowane (po rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowac boczne
wsporniki, najlepiej drewniane lub wylozone drewnem. w maksymalnych
odstgpach nie wigkszych niz 1,5 m

- gdy nie jest mozliwe podparcie rur na calej dlugosci to spodnia warstwa rur
powinna spoczywac na drewnianych tatach o szerokosci minimum 50 mm

- rozstaw osi nie wigkszy od 2 m

- w stercie nie powinno si¢ znajdowaé wigcej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz
1,5m

Oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym.
Oznakowanie robot zgodnie z ,,Instrukcja Oznakowania robdt prowadzonych w pasie
drogowym” oraz projektem ,,Organizacji ruchu™.

Wykonanie kanalu sanitarnego grawitacyjnego

5.2.3.1. Kanat sanitarny grawitacyjny
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Kanal wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10735.

Przewody muszg by¢ ulozone na rz¢dach i ze spadkami podanymi na profilach. Nie
moze by¢ zadnych odstepstw. W miejscach przewidzianych projektem wykona¢
rury ochronne stalowe.,

W przypadku wystapienia okolicznosci nieprzewidzianych, uniemozliwiajacych
potozenie przewodow zgodnie z projektem, nalezy niezwlocznie powiadomié
projektanta. Kanaty ukfada¢ zgodnie z instrukcja montazu i budowy przewodow
kanalizacyjnych, opracowana przez producenta rur PCV. Polaczenia rur wykonaé
przy uzyciu sprzetu rgcznego.

Na calej dlugosci projektowane kanaly winny byé posadowione na gruntach
piaszczystych lub zwirowych. Gdy grunt rodzimy jest takiego rodzaju, pod kanatami
nalezy wykona¢ tylko warstwe wyréwnawcza grubosci 15 cm, natomiast gdy
wystepuja grunty spoiste lub nasypowe nalezy wykona¢ podsypke grubosei 20 cm.

Material na posypke nie moze zawiera¢ czastek powyzej 20 mm i ostrych kamieni.
W gruntach slabych, nienosnych wystepujacych do 1 m ponizej posadowienia
kanalow, istniejacy grunt nalezy wymienié na grunt nosny (piasek, zwir itp.).

Przewiduje si¢ wykona¢ wymiang gruntu na znacznej dlugosci kanatlu sanitarnego.
Wigzace decyzje podejmuje inspektor nadzoru w porozumieniu z projektantem.

Rury musza by¢ uktadane tak, aby podparcie ich bylo jednolite. Rury musza by¢
ulozone zgodnie z wytyczong trasa, na odpowiednich glebokosciach i =z
odpowiednimi spadkami. Podczas wykonywania prac wykonawczych musi by¢
zwrocona szczegolna uwaga na zabezpieczenie rur przed ich przemieszczaniem sie
podczas wypelniania wykopéw, zageszczaniu gruntu i przejezdzania ciezkiego
sprzetu wykonawcy.

Osypka rur musi by¢ wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu
zakonczonego posadowienia. Osypka winna szczelnie wypelnia¢ przestrzen nad rurg
1 nalezy ja wykonywa¢ warstwami rownolegle po obu bokach rur, kazdg warstwe
zageszczajae. Osypka przewodu musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci
warstwy przynajmniej 0,30 m (po zaggszczeniu) powyzej wierzchu rur. Material
stuzacy do wykonania osypki musi spelnia¢ te same warunki co material do
podsypki. Stopien zaggszczenia Id > 0,50 (ok. 95% zmodyfikowanej wartosci
Proctora).

Pod jezdniami roboty wykonywaé zgodnie z normg BN-72/8932-01 ..Roboty
drogowe i kolejowe. Roboty ziemne”, uwzgledniajac takze wymagania zarzadcow
drog

Tam gdzie wystepuje woda gruntowa, wykopy winny byé odwodnione, za pomoca
agregatu iglofiltrowego. Dopuszcza si¢ inny sposdb odwodnienia po uzgodnieniu z
inspektorem nadzoru. Rozliczenie rob6t odwodnieniowych — powykonawcze.

5.2.3.2. Wykonanie studzienek rewizyjnych.
Studnie projektowaé zgodnie z normg PN-B-10729 i PN-EN 124,

Studzienki z elementéw wykonanych z betonu o 1000 mm nalezy wykona¢ na
uprzednio wzmocnionym (warstwa tlucznia lub zwiru) dnie wykopu . Studzienki
nalezy wykonywac¢ w wykopach szeroko przestrzennych.

Studzienki z wlazem typu ciezkiego wg PN-87/H-74051/02. Stopnie robocze w
scianie komory roboczej oraz komina wlazowego winny byé zamontowane

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ, PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ

W MIEJSCOWOS CI DZIELICE CMINA ROZDRAZEW -KANALIZACJA SANITARNA
ETAP 1



ANDRZE] CICHORADZKI INST-BUD-ROL EKO 43
63-400 OSTROW WIELKOPOLSKI UL. WANKOWICZA 92/9

524.

mijankowo w dwoch rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m i odleglosciach
poziome;j osi stopy 0,30 m.

Studzienki przylaczeniowe z tworzywa s$r 315 mm, trzon studzienki z rury
karbowanej lub pelnej., pokrywa studzienki zeliwna, wykonanie w wersji
teleskopowe;.

Wykonanie rurociggu sanitarnego tlocznego

5.2.4.1. Rurociag sanitarny tloczny
Rurociag tloczny nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-10725 i ON-EN 752.
Proces zgrzewania rur PE musi odbywac¢ si¢ w temperaturach otoczenia powyzej

0° C. Nie wolno wykonywac zgrzewania przy wystepowaniu duzej wilgotnosci
powietrza, np. podczas mgly.

Wykonanie kazdego zgrzewu winno by¢ udokumentowane na ,,Karcie zgrzewu”,
lokalizacja zgrzewu musi by¢ naniesiona na szkicu sieci.

Na catej dlugosci projektowanego rurociggu winien by¢ posadowione na gruntach
piaszczystych lub zwirowych.

Rury musza by¢ ukladane tak, aby podparcie ich bylo jednolite. Rury na calej
dtugosci powinny $cisle przylega¢ do podloza na co najmniej % obwodu.

Rury musza by¢ ulozone zgodnie z wytyczna trasg na odpowiednich glebokosciach i
z odpowiednimi spadkami.

W rodzimych gruntach piaszczysto — zwirowych pod wszystkimi przewodami

przewidziano warstwe wyroOwnawcza gr. 15 cm z materialu nie zawierajacego
czastek o wymiarach powyzej 20 mm i ostrych kamieni.
W gruntach nienos$nych (torfy, gytie, itp.) zalegajacych na gltebokosci do 1 m ponizej
posadowienia przewoddw, nalezy rozwazy¢ wymiane gruntu (az do glebokosci
zalegania) i zastapienie go przez lawe zwirowo — piaskowg (w stosunku 1:0,3)
odpowiednio zageszczong do Id > 0,50. Wiasciwe rozwigzanie uzgodnié
kazdorazowo z inspektorem nadzoru i projektantem.

Przewody musza by¢ ulozone na rzednych oraz przebiega¢ zgodnie z projektem.

W przypadku wystapienia okolicznosci nieprzewidzianych, uniemozliwiajacych
ulozenie przewoddéw zgodnie z projektem, nalezy niezwlocznie powiadomié
projektanta. Polagczenia rur winny by¢ wykonane zgodnie z zaleceniem producenta
rur. Podczas wykonywania prac musi by¢ zwrdcona szczegdlna uwaga na
zabezpieczenie rur prze przemieszczeniem si¢ rur podczas wypelniania wykopow,
zageszczania gruntu i przejezdzania cigzkiego sprzetu wykonawcy.

Osypke przewodow nalezy wykona¢ natychmiast po wykonaniu montazu rur.
Osypka winna szczelnie wypelnia¢ przestrzen nad rurg i nalezy ja wykonywaé
warstwami réwnolegle po obu bokach rur, kazda warstwe zageszczajac. Obsypka
musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy, przynajmniej 30 cm (po
zageszezeniu) powyzej wierzchu rur. Material do osypki musi speinia¢ te same
warunki co material do podsypki.

Osypka musi by¢ zageszczona do Id >0,50 (ok. 95% zmodyfikowanej wartosci
Proctora). Zasypke wykopu mozna wykona¢ gruntem rodzimym (pod warunkiem ze
nie jest to torf i gytia) warstwami 20 cm z jednoczesnym zageszczeniem. Stopien
zaggszczenia J.w.
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Pod jezdniami stopien zageszczenia i roboty ziemne winny by¢ wykonane zgodnie z
norma BN-72/8932-01 .,Roboty drogowe i kolejowe. Roboty ziemne™.

Na odcinkach przewodow, gdzie wystepuje woda gruntowa, wykopy winny by¢

odwodnione. Sposéb odwodnienia jak dla kanalow grawitacyjnych.
Rozliczenie robot odwodnieniowych — powykonawcze.

5.2.4.2. Proba szczelnosci

Proba szczelnosci powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami PN-B-

10725.
Przy préobach szczelnoscei rur cisnieniowych nalezy zachowac nastepujace zasady:

L 4

rurociagi dtuzsze niz 800 m nalezy probowa¢ odcinkami, odpowiednie dlugosci
odcinkdéw mieszczg sie¢ w granicach 300 do 500 m
tuki, trojniki, zaslepki i zamontowana armatura musza by¢ odkryte podczas proby

proste odcinki rurociagu (miedzy =zlagczami) powinny by¢é przysypane i
zageszezone, a proba moze si¢ odby¢ najwczesniej w 48 godzin po zasypaniu

maksymalna temperatura wodociggu lub gazociggu nie moze byé wyzsza niz
200C

probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ po catkowitym zakonczeniu montazu i
wzrokowym sprawdzeniu polaczen

rurocigg winien by¢ poddany podwyzszonemu cisnieniu tylko przez czas
wymagany odpowiednimi normami, nie diuzej niz 24 godziny

po zakonczeniu proby cisnienie nalezy zmniejsza¢ powoli w sposob
kontrolowany uwaga: ponizsze dotyczy jedynie rur PE wodociagowych lub
kanalizacji ci$nieniowej

miejsca odpowietrzen musza znajdowa¢ sie we wszystkich najwyzszych
miejscach sieci

napelnianie rurociggu musi odbywaé sie bardzo powoli w najnizszym punkcie
sieci

po calkowitym napelnieniu i odpowietrzeniu rurociagu nalezy pozostawi¢ go na
kilka godzin dla ustabilizowania

po probie nalezy calkowicie oprdzni¢ rurocigg, aby zapobiec ewentualnemu
zamarznigciu wody w rurach.

5.2.5.  Wpykonanie przeciskow /przewiertow/
Weciskanie rury ochronnej odbywa si¢ za pomocg sitownikow umieszczonych w
wykopie lub szybie roboczym na wlocie przejscia. Na przeciwleglej scianie wykopu

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ, PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ
W MIEJSCOWOSCI DZIELICE CMINA ROZDRAZEW -KANALIZACJA SANITARNA

ETAP 1



ANDRZE| CICHORADZKI INST=BUD-ROL EKO 45
63-400 OSTROW WIELKOPOLSKI UL. WANKOWICZA 92/9

6.1.

6.2.

zainstalowac¢ blok oporowy dla opar¢ podstaw sitownikéw. Moc sitownikow
dostosowac do sily tarcia, jaka nalezy pokonaé¢ w czasie weiskania dla koficowe] fazy
pracy tj. dla pelnej dlugosci weiskanej rury. Srednica rury przeciskowej zgodna z
dokumentacja projektowa. Rure przewodowsg wprowadzi¢ do rury przeciskowej
zabezpieczajgc ja w okladziny drewniane lub slizgi oraz zabezpieczajac polgczenia
rury przewodowej przed rozsuni¢ciem si¢ zastosowanych polaczen.
Rury PETS stanowig rur¢ przesylowsg i ostonowa

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST S-00.00.

Badanie materialéw uzytych do budowy kanalizacji sanitarnej.

Badanie to nastgpuje poprzez poréwnanie cech materialow z wymaganiami
dokumentacji projektowej, ST i odpowiednich norm materialowych podanych w pkt.
2 niniejszej ST.

Kontroli jakoSci roboét nalezy dokonaé wg PN-B-10735, 10729, 10735.
Kontrola jakosci wykonanych robdt dotyczy zgodnosci wykonania kanalizacji z
dokumentacja projektowa.

OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru jest I m wykonanego kanalu kanalizacji sanitarnej i uwzglednione
elementy skiadowe rob6t obmierzane wg ponizszych jednostek:
m-— kanaly 1 przeciski
szt — studzienki rewizyjne
Ogolne zasady obmiaru robét podane sg w ST S-00-00.

ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST S-00-00.
Odbioru robot nalezy dokona¢ zgodnie z PN-B-10735, 10729, 10735.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST S-00.00.

Platnosci nastepowac beda za: m wykonanego kanalu sanitarnego, sztuke wykonanej
studzienki, zgodnie z dokumentacjg projektows, obmiarem robot, po otrzymaniu
atestow producentéw materialdéw oraz po ocenie jakosci wykonania robot.

Cena wykonania wymienionych robdt obejmuje takze:

- zakup, transport i skladowanie materialéw niezbednych do wykonania robét,
- oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym,

- oplaty za zajecie drog,

- przygotowanie podloza,

- wymiang gruntu,

- wykonanie fundamentow z ustawieniem i rozebraniem deskowania,

- wykonanie kanahu kanalizacji sanitarne;j

- wykonanie przewodow tlocznych,

- wykonanie studzienek rewizyjnych i studzienek na granicy posesji,
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10.

- wykonanie préb szczelnosci,
- wykonanie podsypki, osypki i jej zageszczenie,
- wykonanie przeciskéw i montazu rur przewodowych.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociagowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntu.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze.

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.
BN-62/6738-07 Beton hydrotechniczny.

PN-87/H-74051/02 Wlazy kanalowe klasy B, C, D (wlazy typu ciezkiego).
PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-88/B-06250 Beton zwykly.

PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nosnos¢ pali i fundamentow polowych.
Instrukcja producenta rur PCV

Instrukcja producenta rur PE.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

K-04-01.00

PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW
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1.  WSTEP

1.1.  Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru przepompowni sciekéw, wykonywanych podczas realizacji inwestycji:
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ, PRZEBUDOWA SIECI WODOCIA GOWEJ

W MIEJSCOWOSCI DZIELICE CMINA ROZDRAZEW -KANALIZACJA SANITARNA - ETAP 1

Zakres prac niniejszego etapu dotyczy wykonania przepompowni $ciekow w m.
Dzielice - Rozdrazew

1.2.  Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot w zwigzku z
budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i thocznej i obejmuja:
- wykonanie przepompowni $ciekéw wraz i zagospodarowanie terenu po stronioe
wykonawcy robdt natomiast przylacze elektroenergetyczne kablowym niskiego
napigcia po stronie inwestora

1.4.  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami, a w szczeg6lnosci PN-87/B-01070, PN-92/B-10735, PN 92/B-10729 i ST
S-00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
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Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, ST 1 poleceniami inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania
dotyczace robot podano w ST S-00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.

1.5.1. Wymagania odnosnie urzadzen technologicznych pompowni, orurowania i armatury
Zbiornik pompowni z polimerobetonu
Rury, ksztaltki, polgczenia z armaturg na kolnierze, $ruby — wszystko ze stali
kwasoodporne;j.

1.5.2. Wymagania odnosnie zasilania elektroenergetycznego i uktadu sterowania.
Przepompownie beda zasilane w energig elektryczna linig kablowa nn, wykonang
kablem YAKY. Linia kablowa bedzie zakonczona zlgczem kablowym z czlonem

pomiarowym, w obudowie antykorozyjnej — wykonanie tego zakresu po stronie
inwestora. Instalacje silowe i sterownicze wykona¢ przewodami YDY i1 YKSY,
osprzgt szczelny, o stopniu ochrony minimum IP 44.
Sterowanie pomp automatyczne.

Uklady zasilajaco-sterujgce pompowni montowaé w obudowie o stopniu ochrony IP
66, zalecane wykonanie z tworzywa sztucznego, obudowa zabezpieczona zamkiem.

p.2 MATERIALY
Dostawa pompowni ma charakter kompleksowy. Przepompownia przejazdowa
Obudowa pompowni z polimerobetonu , pokrywy pompowni z
wlazem ze stali kwasoodpornej OH18N9.
Technologia pompowni — wg projektu technicznego, z uwzglednieniem wymagan jak
w pkt. 1.5.1. wyze;j.
Instalacje elektroenergetyczne i sterownicze — zgodnie z projektem technicznym 1
warunkami przylaczenia wydanymi przez Zaklad Energetyczny.
Materialy do zagospodarowania terenu:
- kostka POLBRUK grubosci 80 mm,
- podbudowa z kamienia tupanego gr 16 cm
- obrzeze z krawgznika betonowego 15 x 30 cm
przepompownia typu przejazdowego

3 SPRZET
Wykonawca powinien dysponowa¢ minimalnie nastgpujacym sprzgtem:
- zuraw samochodowy budowlany o nosnosci do 6 ton
- koparka i spycharka do robot ziemnych
- samochod skrzyniowy 5 - 10 t
- samochdd samowyladowczy do 5t
- samochdd dostawczy do 0,9 t
- zageszczarka pltytowa

4. TRANSPORT
Przepompownie przewozone moga by¢ dowolnym transportem, w opakowaniach
fabrycznych, zaleca sie przewozic je w pozycji wbudowania. W czasie transportu
zabezpieczy¢ je przed przesuwaniem i przetaczaniem. Przy przewozie nalezy
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przestrzegaé przepiséw obowigzujacych w publicznym transporcie drogowym i
kolowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdblne wymagania dotyczace robot podano w ST S$-00.00. ,, Wymagania Ogélne™.

5.2.  Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Zakup, transport i skladowanie materialow przewidzianych ustaleniami
niniejszej ST do wykonania robot.
Typ i wyposazenie przepompowni przewidzianych do realizacji zadania muszg
uzyskaé akceptacj¢ inspektora nadzoru i inwestora
Transport materiatdw opisano w punkcie 4 niniejszej ST.
Skladowanie — ze wzgledu na specjalistyczny charakter zasadniczych elementéw
technologicznych winny by¢ spelnione zalecenia producenta dotyczace warunkow
sktadowania i magazynowania dostaw.

5.2.2. Oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym.

Oznakowanie robét zgodnie z ,.Instrukcjg Oznakowania robot prowadzonych w pasie
drogowym”. W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkow,
budowe nalezy prowizorycznie ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo
oznaczy¢ $wiatlami.

5.2.3. Wykonanie przepompowni sciekow.
Przepompownia — wykop szerokoprzestrzenny wykona¢ koparka podsigbierna.
Wykop utrzyma¢ na czas robot w stania suchym.
Ewentualna konieczno$¢ wykonania fundamentu dla posadowienia pompowni
uzgodni¢ z projektantem i inspektorem nadzoru.

5.2.4. Montaz technologii przepompowni .
Zabudowa przy pomocy wyspecjalizowanej grupy zaznajomionej z przepisami BHP i
DTR-kami instalowanych urzadzen.

5.2.5. Rozruch mechaniczny i hydrauliczny przepompowni.
Rozruch mechaniczny — sprawdzanie czynnosci, szczelnosci, droznosci, zamocowania
i dzialania poszczegolnych maszyn i urzadzen indywidualnie, zakoficzone spisaniem
protokotu.
Rozruch hydrauliczny — po rozruchu mechanicznym. Rozruch przeprowadzi¢ w
bezpiecznych warunkach sanitarnych tzn. przy zastosowaniu wody jako medium. W
czasie trwania tej fazy rozruchu sprawdzié¢ szczelno$é i prawidlowos$¢ hydraulicznego
funkcjonowania obiektu i urzadzen.
Glowne prace rozruchu hydraulicznego polegaja na:

- sprawdzenie szczelno$ci obiektu, szczelnosci przewodow grawitacyjnych i

cisnieniowych oraz armatury przez napelnienie wodg
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6.1.

6.2.

- sprawdzenie wzajemnego usytuowania obiektow (wysokoSciowego) oraz
sprawdzenie spadkow

- oczyszczenie przewodow

- sprawdzenie dzialania poszczegolnych elementow, ich regulacja, usuniecie
usterek

- sprawdzenie parametrow pracy urzadzen przy pelnym obciazeniu woda (czas
pracy urzadzen wg DTR lub wg uzgodnienia z inspektorem nadzoru)

- regulacja ukladow sterowania automatycznego

- regulacja armatury

- weryfikacja pracy monitoringu

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogoélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST S-00.00.

Badanie materialéw uzytych do budowy

Badanie to naste¢puje przez poréwnanie cech materialdéw z wymaganiami

dokumentacji projektowej, ST i1 odpowiednich norm materialowych podanych w
punkcie 2 niniejszej ST.

Kontroli jako$ci robot

Kontrola jakosci wykonanych robot dotyczy zgodnosci wykonania obiektow i
instalacji z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie parametréw pracy urzadzen
pod pelnym obcigzeniem.

OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru sg elementy skladowe wyszczegolnione w wykazie robot. Ogolne
zasady obmiaru rob6t podane sg w ST S-00.00.

ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST S-00.00.
Odbidr robot nalezy dokonac¢ zgodnie z PN-B-10735

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady dotyczace platnoscei podano w ST S-00.00.

Platnosci za sztuke wykonanej przepompowni zgodnie z dokumentacja projektowa,
platnosci za zagospodarowanie terenu — za m2 terenu, mb ogrodzen i obramowan , po
obmiarze robdt, otrzymaniu atestéw od producentow materialéw 1 urzadzen oraz po
ocenie jakosci wykonania robot i pomyslnym przeprowadzeniu rozruchow.

Cena wykonania wymienionych robot obejmuje takze:
- zakup, transport i sktadowanie materialéw niezbednych do wykonania robot
- oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym
- wykonanie wykopow i przygotowanie podioza
- wykonanie fundamentéw z ustawieniem i rozebraniem deskowania
- wykonanie izolacji
- wykonanie prob szczelnosci
- montaz kompleksowy pompowni
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W MIEJSCOWOSCI DZIELICE CMINA ROZDRAZEW-KANALIZACJA SANITARNA

ETAP 1



ANDRZE] CICHORADZKI INST=-BUD-ROL EKO 52
63-400 OSTROW WIELKOPOLSKI UL. WANKOWICZA 92/9

- wykonanie rozruchu mechanicznego i hydraulicznego pompowni
10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-EN 752-6 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Czg$é 6: Uktady pompowe.
BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.
BN-62/6738-07 Beton hydrotechniczny

PN-88/B-06250 Beton zwykly.

PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. No$no$¢ pali i fundamentéw polowych.
Instrukcja producenta przepompowni.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

K - 05.01.00

SYSTEMY STEROWANIA
PRZEPOMPOWNI I MONITORING
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W OFERCIE UWZGLEDNIC SYSTEM STEROWANIA I
MONITOROWANIA PRZEPOMPOWNI SCIEKOW W TRYBIE ON-LINE W
OPARCIU O TRANSMISJE GPRS DO ZAINSTALOWANIA NA ISTNIEJACEJ
OCZYSZCZALNI SCIEKOW I PRZEPOMPOWNI GEOWNEJ PG ORAZ PS 1GO
MAJA BEDACYCH W GESTII GMINY ROZDRAZEW ORAZ NOWY OBIEKT

ZAKRES MONITORINGU

DO WYCENY
L.p. | Moc ﬁompowni
pompownia
PS1 ROZDRAZEW
DZ.NR 650 2x 15.0 kW
|

K-05.01.00-Wymagania dotyczace systemu sterowania i monitorowania przepompowni
sciekow w trvbie on-line z wykorzvstaniem technologii GPRS

System monitoringu i wizualizacji przepompowni sciekow
w technologii GPRS

1. Informacje podstawowe o systemie monitoringu.

System skifada sie z dwoch podstawowych elementow:
a) obiekt zdalny — przepompownia sciekow
wyposazony w. moduf telemetryczny GSM/GPRS

b) obiekt lokalny - istnigjace Centrum Dyspozytorskie,

€) Informacje o stanach obiektow sg przesytane za pomoca GPRS do stacji monitorujacej, ktora
wizualizuje wszystkie monitorowane obiekty na ekranie komputera. Stacja monitorujaca jest
zainstalowana w siedzibie PWiK Zduny — oczyszczalnia sciekow.
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2. Wymagane moZzliwosci systemu monitoringu:

System zdarzeniowo-czasowy - kazda zmiana stanu na monitorowanym obiekcie
powoduje wystanie pefnego statusu wejsc/wyjsc modufu telemetrycznego oraz dodatkowo
stagja monitorujgca moze zdalnie w okreslonych odstepach czasowych wymusic przestanie
w/w statusu z danego modufu. Inaczej mowigc, w momencie wystapienia dowolnej zmiany
stanu monitorowanego parametru (np. zatagczenie pompy, otwarcie drzwi szafy sterowniczej,
alarm suchobiegu, itd.) do stacji monitorujgcej zostaje wysfany aktualny stan obilektu (stany
na wszystkich wejsciach i wyjsciach modufu telemetrycznego). Dodatkowo niezaleznie od
powyzszego, stacja monitorujaca moze czasowo (np. co 1 godzine) odpytywac modufy

telemetryczne o ich aktualny stan wejsc/wyjsc.

- . Glowne okno synoptyczne - umozliwiajace podglad graficzny wszystkich monitorowanych obiektow
pod wzgledem:

Vool wizualizacji poziomu sciekéw w zbiorniku dla kazdej pompowni indywidualnie

B wizualizacia pracy danej pompy dla kazdej pompowni indywidualnie

5] wizualizacja awarii danej pompy dla kaZzdej pompowni indywidualnie

L@ wizualizacja odstawienia danej pompy, pompa odstawiona nie jest zataczana w
automatycznym cyklu pracy przepompowni, dla kazdej pompowni indywidualnie

HD wizualizacja alarmow na wszystkich przepompowniach w formie tabeli alarmow

biezacych, alarmy podawane z nastepujgcymi informacjiami: data wystapienia alarmu, nazwa
obiektu, typ alarmu, data ustgpienia alarmu, w jakim czasie alarm zostal potwierdzony przez
operatora co pozwala na szybka analize monitorowanych stanow przepompowni bez potrzeby

przegladania kolejinych okien synoptycznych przepompowni.

GLIYSICIMNIA  Zalopawany: kierownik - Ki
biazedoa O programis

Mapa obiekidw | Mapa obioktow v

DalaCane

2704011153 Shadu¥? Bk komrshacy Potwesdrony 2007042011 15 65
200704201115 Smolamis’ Brah komurdacy Potwaeedrony 2007 04-20 11 1545
20070462011 1534 BiahaP1 Brak homurdacy Potwaecdzony 2007-04-20 11 1545

B2 Brok komurdacs Ponwecdrony 2007.04-2011 15 45

Potwierd? warystkie | 2070420111534
2007042011 1534

Potwierd? ostatni
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Gfowne okno synoptyczne wizualizujgce monitorowane obiekty.
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Funkcja logowania/wylogowania operatorow stacji monitorujgcej — pozwala na
przypisanie odpowiednich kompetencji danemu operatorowi, np. operator o najmniejszych
kompetenciach ma prawo tylko do przegladania obiektow bez mozliwosci ich zdalnego
sterowania, natomiast operator-administrator ma pefne prawa dostepu wraz z prawem
zdalnego sterowania przepompownia.

tatwosc przechodzenia miedzy gfownym oknem synoptycznym, a oknami poszczegolnych
zestawow za pomoca ,kiikniecia” na danym obiekcie graficznym lub liscie obiektow.

Funkcja alarméw historycznych - umoZliwia przegladanie archiwalnych zdarzen
alarmowych na wszystkich lub wybranym monitorowanym obiekcie za dowolny okres czasu
wraz z funkgig filtrowania w/g danego stanu alarmowego. Dodatkowo posiadamy informacje
kiedy dany alarm zostat potwierdzony i przez jakiego operatora. W kazdej chwili istnicje
mozliwosc wykonania wydruku sporzgdzonego zestawienia.

Funkcja alarmow bieZzacych - wizualizuje w postaci tabeli wszystkie biezace
(niepotwierdzone) stany alarmowe z monitorowanych obiektow. W jednoznaczny sposcb
identyfikuje, czy dany alarm jest aktywny na obiekcie (kolor: czerwony-alarm krytyczny, Zotty-
alarm zwykdy, fioletowy-alarm systemowy), czy juz ustapit (kolor: zielony). Po potwierdzeniu
danego alarmu przez operatora zostaje on umieszczony w pamieci systemu i moZna go
przegladac za pomoca funkcii alarmow historycznych. Dodatkowo w momencie wystapienia
stanu alarmowego na dowolnej pompowni aktywuje sie sygnat dzwiekowy, ktory mozna
wytgczyc po potwierdzeniu wszystkich niepotwierdzonych alarmow biezgcych, co powala na
wykonywanie przez operatora innych czynnosci niezwigzanych ze stacja monitorujaca, np.
obstuga oczyszczalni.

Podglad modutu telemetrycznego - pefen podglad wszystkich wejsc, wyjsc i
wykorzystywanych rejestrow wszystkich Zzainstalowanych modufow telemetrycznych -
narzedzie  diagnostyczne  szybkiego  podgladu  stanu  monitorowanych — modufow
telemetrycznych.
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- Baza danych - zapis wszystkich odebranych danych w bazie danych w technologii SQL
wraz z narzedziem do jej przegladania oraz eksportowania do pliku csv, ktory jest
obstugiwany przez arkusz kalkulacyjny MSExcel,

- Kontrola pofgczenia stacji monitorujgcej z monitowanymi pompowniami -
informowanie operatora o braku komunikacji z monitorowanym obiektem wraz z podaniem
dokfadnego czasu zerwania pofaczenia.

- Kontrola dostepu do monitorowanego obiektu — rozbrojenie/uzbrojenie obiektu za
pomocg stacyjki (lokalnie) lub funkcii rozbrojenia/uzbrojenia (zdalnie ze stacii monitorujgcej).
W momencie rozbrojenia obiektu nie sa wysylane z niego sygnaly alarmowe - funkcia
testowania obiektu bez przesytania fafszywych informacii oraz dodatkowo pozwalajgca na
oszczednos¢ w ilosci wystanych/odebranych danych GPRS — oszczednos¢ w kosztach
eksploatacyi.

- Alarm wfamania - wywofanie na stacji monitorujgcej alarmu wiamania do oblektu nastepuje
po okreslonym czasie od otwarcia szafy sterowniczej i nie rozbrojeniu obiektu. Alarm nie ulega
skasowaniu po czasie. Wymaga zdalnego kasowania przez operatora, w ten sposob
informujac go o swoim wystapieniu.

- Funkcja zdalnego wylgaczenia sygnalizacji alarmowej dzwiekowo-optycznej z poziomu
stacji monitorujacej.

- Dodatkowo monitorowane sa nastepujace sygnaty:
a) Praca Reczna / Automatyczna
b) Obecnosc / Brak napiecia zasilania
¢) Sygnat alarmowy swietiny
d) Sygnat alarmowy dZwiekowy
e) Poziom sciekow w zbiorniku na podstawie sygnatu z sondy hydrostatycznej
f)  Przeptyw chwilowy na podstawie sygnatu z przeptywomierza
g) Praca/Stop pompy nr1i2
h) Awaria pompy nr1i2
f)  Sygnalizator suchobiegu
J) Sygnalizator przelewu

- Funkcja odswiezenia obiektu — umoZliwia na Zyczenie operatora przestanie do stacji
monitorujgcej aktualnego statusu wejsc/wyjsc modufu telemetrycznego danej przepompowni.

- Funkcja odswieZenia zegarow - umoZiiwia na Zyczenie operatora przesfanie do stacyi
monijtorujgcej aktualnych danych odnosnie czasu pracy | ilosci zatgczen danej pompy.
Informacje te sg przechowywane lokainie w pamieci modufu telemetrycznego, a nie w stacjf
monitorujacej (zabezpieczenie przed utratg danych w momencie wyfaczenia stagi).

- Funkcja kasowania zegarow — operator ma mozliwosc wyzerowania 2egarow czasu pracy
pomp wraz z licznikami ilosci zataczeri w celu dokonania analizy czasowej pracy pompowni np.
rownomierne zZuzycie pomp w ciagu miesigca.

- Zdalne zalgczanie/wylgczanie pomp.

”

- Funkcja odfgczenia/podfaczenia pompy - pozwala na zdalne ,poinformowanie
sterownika o odfaczeniu/podigczeniu danej pompy, co wigze sie z nie/uwzglednianiem danej
pompy w cyklu pracy pompowni, np. jeZeli zdalnie odigczymy pompe, to sterownik nie
uwzgledni jej w cyklu pracy pompowni [ zawsze zalaczy pompe, ktora fizycznie wystepuje na
obiekcie.
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Funkcja zdalnej zmiany poziomow pracy pomp — istnicje mozZliwosc zdainej (ze stacji
monitorujgcej) zmiany poziomu zataczania, wyfgczania pomp oraz poziomu alarmowego —
oczywiscie przy zastosowaniu sondy hydrostatyczneyj.

Funkcja 'Alarm czasu pracy pompy’ — UzZytkownik ustala jednostajny czas pracy, po
przekroczeniu ktorego zataczany jest alarm, sygnalizujacy o zbyt difugiej pracy pompy (np.
duZy naptyw sciekow [nielegalny zrzut sciekow], zapchanie pompy).

Funkcja 'Alarm parametrow pracy’ — UZytkownik ustawia parametry typu: poziom,
przeplyw, prad pompy. Po przekroczeniu wartosci granicznych wyzwalany jest alarm, ktory
informuje o nietypowym zachowaniu pompowri.

Funkcja blokady wysfania kilku rozkazow — operator w danej chwili moze wykonac tylko
Jjeden rozkaz (np. zatacz pompe nrl). Po potwierdzeniu tego rozkazu moze wykonac kolejny.
Jest to zabezpieczenie przed wysytaniem nadmiernej flosci rozkazow w jednej chwill.

Wykresy szybkiego podgladu — pozwalaja na podglad: pracy, spoczynku, awari dwoch
pomp; cisnienia; przepfywu w okresie ostatnich 2 godzin.

Trendy historyczne — moZliwosc sporzadzania wykresow: stanu pomp, cisnienia, przeplywu
na dokfadnej skali czasu w wybranym okresie historycznym. W kazdej chwili istnieje
mozZliwosc wykonania wydruku sporzadzonego wykresu.

Raporty — moZliwosc sporzadzania raportow odnoscie: czasu pracy, ilosci zafgezeri, ilosci
awarifi, czasu awarif pomp w wybranym okresie historycznym. W kazdej chwili istnieje
mozliwosc wykonania wydruku sporzadzonego zestawienia.

Opis obiektu — okno, stuzace jako dziennik pracy pompowni

SMS - Dodatkowo system pozwala na wysytanie wiadomosci SMS pod wskazany numer
telefonu w momencie zaistnienia stanow alarmowych na w/w przepompowniach.

Internet [opcja] — przy rozbudowie oprogramowania mozliwosc monitorowania | zdalnego
sterowania obiektami poprzez siec Internet, przy uZyciu przegladarki internetowey,

3. ZaloZenia systemu:

i

W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w ktorych bedzie
aktywna ustuga pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP. Dostawca
przepompowni sciekow wraz z szafami sterowniczymi I systemem monitoringu musi posiadac
prywatna zabezpieczong sie¢ APN dla potrzeb systemu monitoringu. Dostawe niniejszych kart
telemetrycznych zapewnia dostawca systemu monitoringu.

Szafy sterownicze przepompowni S$ciekow majg by¢ wyposazone w system
monitoringu w oparciu o pakietowa transmisj¢ danych GPRS oraz w istniejace
oprogramowanie modutéw telemetrycznych.

4. Wymagania dla wyposazenia szafy sterujacej ukfadu dwupompowego w oparciu o
moduf telemetryczny:
1. Nowa szafa sterownicza:

Obudowa szafy sterowniczej:
= wykonana z tworzywa sztucznego (plastiku), odporng na promieniowanie UV
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wyposazona w drzwi wewnetrzne z tworzywa sztucznego (plastiku) odporng na
promieniowanie UV, na ktorych sa zainstalowane (na sitodruku obrazu pompowni):
kontrolki: poprawnosci zasilania, awarii ogolnej, awarii pompy nr 1, awarii pompy nr
2, pracy pompy nr 1, pracy pompy nr 2; wytacznik gfowny zasilania, przetacznik trybu
pracy pompowni (Reczna — 0 — Automatyczna); przyciski Startu i Stopu pompy w
trybie pracy recznej; stacyjka z kluczem

o wymiarach: 800(wysokosc)x600(szerokosc)x300(glebokosc)

wyposazona w plyte montazowa z blachy ocynkowanej o grubosci 2mm

wyposazona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnetrznych

posadzona na cokole metalowym, umoziiwiajacym montaz/demontaz wszystkich kabli
(np. zasilajgcych, od czujnikow ptywakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) bez
koniecznosci demontazu obudowy szafy sterowniczej

Urzadzenia elektryczne:

panel dotykowy (kolorowy) LCD o przekatnej 7,1”

moduft telemetryczny GPRS wyposazenie modufu opis punkt 5

czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz

ukfad grzejny 50W wraz z elektronicznym termostatem

przetwornik pradowy

Zabezpieczenie przepieciowe klasy C

wytacznik roZnicowo-pradowy czteropolowy 63A

wylacznik glowny Siec-Agregat 60A

gniazdo agregatu 32A/5P w zabudowie tablicowe]

gniazdo serwisowe 230V/10A wraz z jednopolowym wyiacznikiem nadmiarowo-
pradowym kiasy B10

gniazdo serwisowe 400V 32A/5P montaz tablicowy wraz z czteropolowym
wyfacznikiem nadmiarowo-prgdowym kiasy 832

wyfacznik silnikowy, jako zabezpieczenie kazdej pompy przed przecigzeniem i zanikiem
napiecia na dowolnej fazie zasilajgcej

stycznik dla kazdej pormpy

Jjednopolowy wytacznik nadmiarowo pradowy kiasy B dia fazy sterujgcej

dla pomp o mocy <5,0kW rozruch bezposredni

dla pomp o mocy 25,5kW rozruch za pomocag ukfadu soft-start

zasilacz buforowy 24 VDC/1 A wraz z ukfadem akumulatorow

syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejsciami dla zasilania sygnatu dZwiekowego i
optycznego

przetacznik trybu pracy (Reczna — 0 — Automatyczna)

oswietlenie wewnetrzne szafki

wytacznik kraricowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej

stacyjka umoZiiwiajaca rozbrojenia obiektu

antene typu YAGI dia sygnatu GPRS modutu telemetrycznego (w przypadku wysokiego
poziomu mocy sygnatu GSM wystarczy zastosowanie anteny typu Telesat? — w
ksztafcie ,krazka” z montazem na obudowie szafy sterowniczej)

Szafy sterownicze przepompowni sciekow muszq posiadac
Europejski Certyfikat Jakosci 'CE’.

2. Sterowanie w oparciu 0 modut telemetryczny, do ktdrego wchodzg nastepujace sygnafy
(UWAGA!!! - wszystkie sygnaty binarne powinny byc wyprowadzone z przekaznikow
pomocniczych):

a) Wejscia (24VDC):
tryb pracy (Reczny/Automatyczny)
zasilanie na obiekcie (Wiaczone/Wyiaczone)
awaria pompy nr 1 — kontrola termika pompy i wytgcznika silnikowego
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awaria pompy nr 2 — kontrola termika pompy i wylgcznika silnikowego
kontrola otwarcia drzwi i wiazu pompowni
kontrola plywaka suchobiegu
kontrola plywaka alarmowego — przelania
kontrola rozbrojenia stacyjki
b) Wyjscia (zataczanie przekaznikow napieciem 24VDC)
s zalgczanie pompy nr 1
= zafgczenie pompy nr 2
» zataczenie sygnatu dzwiekowego syrenki alarmowej
v zafgczenie sygnatu optycznego syrenki alarmowej

3. Rozdzielnia sterowania pompami powinna zapewniac:

®  paprzemienng prace pomp

» kontrole termikow pompy [ wytacznikow silnikowych

» funkcje czyszczenia zbiornika — spompowanie sciekow ponizej poziomu suchobiegu —
tylko dla pracy recznej

5, Wytyczne budowy modufu telemetrycznego GPRS:

sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modufem nadawczo-
odbiorczym GPRS/GSM/EDGE zapewniajacy dwukierunkowgq wymiane danych
zintegrowany wyswietlacz LCD o wysokim kontrascie umoZliwiajgcy prace w bezposrednim
oswietleniu promieniami stonecznymi
16 wejsc binarnych
12 wyjsc binarnych
1 wejécie analogowe o zakresie pomiarowym 4..20mA - do podigczenia sondy
hydrostatycznej na podstawie, ktérej uruchamiane sg pompy
2 wejscia analogowe o zakresie pomiarowym 4..20mA — do podigczenia przekiadnikow
pradowych
1 wejécie analogowe o zakresie pomiarowym 4..20mA - rezerwa lub do podfgczenia
przeplywomierza
1 wejscie analogowe 0...10V — jako rezerwa
komunikacja — port szeregowy R5232/R5485 z obstuga protokotu MODBUS RTU/ASCIT w
trybie MASTER lub SLAVE
wejscia licznikowe
kontrolki;
— zasilania sterownika
— poziomu sygnatu GSM — minimum 3 diody
— poprawnosci zalogowania sterownika do sieci GSM.
= nie zalogowany
= zalogowany
— poprawnosci zalogowania do sieci GPRS:
= Jogowanie do sieci GPRS
= poprawnie zalogowany do sieci GPRS
v brak lub zablokowana karta SIM
— aktywnosci portu szeregowego sterownika
stopieri ochrony IP40
temperatura pracy: -20° C...50° C
wilgotnosc pracy: 5...95% bez kondensacji
modut GSM/GPRS/EDGE
naplecie zasflania 24VDC
gniazdo antenowe
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gniazdo karty SIM
pomiar temperatury wewnaltrz sterownika

a) Mozliwosci:

wysytanie zdarzeniowe pefnego stanu wejsc i wyjsc (binarnych i analogowych) modufu
telemetrycznego do stacji monitorujgcej w ramach usfugi GPRS dowolnego operatora GSM
w wydzielonej sieci APN
wysytanie zdarzeniowe wiadomosci tekstowych (SMS) w przypadku powstania stanow
alarmowych na obiekcie
sterowanie praca obiektu — przepompowni lokalne na podstawie sygnatu z plywakow |
sondy hydrostatycznej i na podstawie rozkazow przesytanych ze Stacji Dyspozytorskiej
przez operatora (START/STOP pompy, odstawienie, blokada pracy rownolegfej)
sterowanie praca obiektu — przepompowni zdalne na podstawie rozkazu wystanego ze
stacji operatorskiej
podglad i sygnalizowanie podstawowych informacji o dziataniu i stanie przepompowni:

- brak karty SIM

- poprawnosc PIN karty SIM

- bledny PIN karty SIM

- Zzalogowanie do sieci GSM

- zalogowanie do sieci GPRS

- wejscia i wyjscia sterownika

- aktualny poziom sciekow w zbiorniku

- npastawiony poziom zatgczenia pomp

- nastawiony poziom wyfgczenia pormp

- nastawiony poziom dofgczenia drugiej pompy

- liczba zataczen kazdej z pomp

- liczba godzin pracy kazdej z pomp

- prad pobierany przez pompy

- poziom sygnatu GSM wyraZzony w procentach
zmiana podstawowych parametrow pracy przepompowni, po wczesnigjszej autoryzacji
(wpisanie kodu) operatora:

- poziomu zafgczenia pomp

- poziomu wyfgczenia pormp

- poziomu dofgczenia drugiej pompy

- zakresu pomiarowego uzytej sondy hydrostatycznej

- zakresu pomiarowego uZytego przektadnika pradowego
prezentacja na wyswietlaczu LCD komunikatow o bieZgcych awariach:

- kazdej z pomp

- Zzasilania

- wystapieniu poziomu suchobiegu

- wystapieniu poziomu przelewu

- bfednym podtaczeniu ptywakow

- sondy hydrostatycznej

- wlamaniu
naprzemienna praca pomp dla jednakowego ich zuzycia
automatyczne przefaczanie pracujacej pompy po przekroczeniu maksymalnego czasu pracy
z mozliwoscia wytaczenia opcji
blokada zataczenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju pompy — redukuje
czestotliwosc zataczen pomp, funkcia z mozZliwoscig wytaczenia
zliczanie czasu pracy kazdej z pomp
Zliczanie liczby zataczer kazdej z pomp
pomiar poprzez licznik energii elektrycznej, m.in..!
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- pobieranej mocy
- zuzytej energii
- napiecia na poszczegdlnych fazach
—  moZliwosc podfaczenia sygnatu wiamania do zewnetrznej, niezaleznej centralki alarmowej
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