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Nazwa i kody CPV:

CPV: 45000000-7 Roboty budowlane

09331200-0 Stoneczne moduty fotoelektryczne

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45311200-0 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

71000000-8 ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
45300000-0 roboty instalacyjne w budynkach

71320000-7 ustugi inzynierskie w zakresie projektowania

45310000-3 roboty instalacji elektrycznych

45261215-4 pokrywanie dachdw panelami ogniw stonecznych
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1. Czes¢ opisowa
1.1. Stownik uzytych pojec¢
Zamawiajacy — Gmina Rozdrazew;
OSD — Operator Systemu Dystrybucyjnego;
Instalacja/System PV - instalacja/system obejmujacy elementy skladowe w postaci
paneli/modutow ogniw fotowoltaicznych, inwertery, rozdzielni¢ elektryczng RAC, potaczenia
elektryczne, system monitorujacy;
OZE — Odnawialne Zrédto Energii
1.2. Opis przedmiotu zaméwienia

Program Funkcjonalno-Uzytkowy stanowi opis wymagan i oczekiwan Zamawiajgcego
stawianych inwestycji polegajgcej na montazu instalacji fotowoltaicznej dla komunalnych stacji
wodociggowych, w formie zaprojektuj i wybuduj. Przedmiotem zamowienia sg kompleksowe
prace niezbedne do wyposazenia obiektow, w instalacj¢ fotowoltaiczng 0 mocy od 30 kWp do
49,6 kWp pokrywajacej ich zapotrzebowanie energetyczne, obejmujacej wykonanie
dokumentacji technicznej, uzyskanie niezb¢dnych uzgodnien, w tym z zarzadca sieci
energetycznej — Energa S.A. oraz w zakresie bezpieczenstwa pozarowego zgodnie z art. 29 ust.
4 pkt 3 lit c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn.
zm.), dostawg paneli fotowoltaicznych wraz z niezbednym oprzyrzadowaniem, montaz
instalacji wraz z wykonaniem niezb¢dnych prac budowlanych, podlaczenie do instalacji
odgromowej i sieci energetycznej oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej.
Planowane prace budowlano-montazowe nie mogg mie¢ szkodliwego wptywu na $rodowisko
naturalne, nie moga narusza¢ zewnetrznej architektury budynkéw, a ingerencje wewnatrz
budynku nalezy zminimalizowa¢ wytacznie do prac niezbednych dla projektowanej inwestycji.
Program funkcjonalno-uzytkowy jest stosowany jako dokument przetargowy. Oferta
dostarczona przez Wykonawcg powinna obejmowaé calos¢ prac koniecznych do
przeprowadzenia przedsigwzigcia, az do momentu przekazania Zamawiajagcemu. Oferta
powinna by¢ zgodna z niniejszym programem. Wykonawca, w swoim zakresie, ujmie takze te
prace dodatkowe i elementy instalacji, ktére nie zostaty wyszczegolnione, lecz sg niezbedne dla
poprawnego, stabilnego funkcjonowania dziatania mikroinstalacji.
Przedstawione w programie funkcjonalno—uzytkowym opracowania sg tylko materialem
wyjsciowym i pomocniczym dla wykonawcy do sporzadzenia wlasnych opracowan
wykonania zadan wchodzacych w sklad przedmiotu zamowienia.
1.3. Opis stanu istniejacego

Montaz instalacji przewidziano na nastgpujacych obiektach:
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Moc Tlos¢ pkt Uwagi
Lokalizacja adres Miejsce montazu instalacji Tlo$¢ paneli it
przytaczenia
(kw)
1 Hydrofornia w Maciejew Grunt
Maciejewie dz.28/2 30 ” !
2
SUW Dzielice Dzielice dz.11/4 Dach budynku 40 % !
3 SUW Dabrowa Dabrowa Grunt
dz.127/10; 49 120 1
127/12

UWAGA: Zamawiajacy wymaga, aby przed ztozeniem oferty, oferent dokonat wizji lokalne;j
na wszystkich obiektach, w celu weryfikacji miejsca montazu, co potwierdzi

o$wiadczeniem w formularzu ofertowym.

1.4. Opis stanu docelowego

Wykonanie inwestycji nalezy poprzedzi¢ niezbednymi obliczeniami i ekspertyzami.
Zainstalowane moduly fotowoltaiczne powinny by¢ przylaczone do istniejacej rozdzielni
pradu. Zastosowane kable 1 sposdb ich prowadzenia powinny gwarantowaé najwyzsze
standardy bezpieczenstwa i trwalo$ci. Sposodb przeprowadzenia kabla/kabli od modutow do
rozdzielni powinien uwzgledniac istniejacy przebieg okablowania i w jak najmniejszym stopniu
ingerowa¢ w obecny stan obiektu, po ktorym beda prowadzone.

Projekt instalacji powinien zawieraé ewentualne prace, zwigzane z konieczng przebudowa
rozdzielni i/lub pomieszczenia, w ktorym si¢ znajduje oraz przystosowanie istniejacej instalacji
odgromowej.

Instalacja powinna posiada¢ zabezpieczenie od $niegu i wiatru, oraz wszelkie niezbedne
zabezpieczenia wynikajace z wczesniej poczynionych uzgodnien z rzeczoznawca do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych (instalacje powyzej 6,5 KW).

1.5. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

1.5.1. Wykonanie projektu

Z uwagi na przedmiot zamoOwienia w postaci mikroinstalacji do 50 kW, niewymagajacej
uzyskania decyzji pozwolenia na budowg oraz zwolnionej z koniecznos$ci dokonania zgloszenia
zgodnie z art. 29 ust. 4 pkt 3 lit ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane, nie zachodzi
koniecznos¢ sporzadzania projektu budowlanego.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania projektu technicznego przez osoby posiadajace
stosowne uprawnienia, uzyskania w imieniu Zamawiajacego wszystkich niezbednych
uzgodnien 1 dokumentdéw technicznych potrzebnych do wykonania przedmiotu zamoéwienia.
Projekt powinien zosta¢ wuzgodniony z rzeczoznawca ds. zabezpieczen

przeciwpozarowych.
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Przed rozpoczgciem prac projektowych Wykonawca przeprowadzi wizj¢ nieruchomosci, oceng
stanu technicznego infrastruktury, lokalizacje¢ elementéw mikroinstalacji fotowoltaicznej, a
takze wywiad z zarzadca nieruchomosci oraz spisze protokét uzgodnien.
Dodatkowo wykonawca dokona oceny stanu technicznego elementdéw konstrukcyjnych obiektu
narazonych na uszkodzenia w wyniku zwigkszenia obcigzen wynikajacej z zamontowania
elementow mikroinstalacji. Dokument potwierdzajacy mozliwo$¢ montazu powinien zostaé
sporzadzony przez osobe posiadajaca uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej bez ograniczen, lub w specjalnosci innej nadajacej uprawnienia do sporzadzania
ocen stanu technicznego elementéw konstrukcyjnych budynkow kubaturowych. Dokument
winien zosta¢ opatrzony kopia decyzji nadajaca sporzadzajacemu uprawnienia budowlane oraz
zaswiadczeniem o przynalezno$ci do odpowiedniego organu samorzadu zawodowego.
Zamawiajacy wymaga przedlozenia do akceptacji projektow technicznych przed ich
skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodno$ci z zalozeniami Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego, wszelkimi ustaleniami miedzy Zamawiajacym, a Wykonawcg i zawartg umowa.
Wykonawca przy wykonywaniu projektu technicznego jest zobowigzany do weryfikacji
przekazanych przez Zamawiajacego danych we wlasnym zakresie oraz informowania
Zamawiajacego o zauwazonych wystepujacych w nich istotnych rozbieznos$ciach w odniesieniu
do stanu faktycznego. Dane techniczne do opracowania projektu technicznego instalacji
Wykonawca pozyskuje z wtasnych pomiardw.
W ramach przedmiotu zamoéwienia Wykonawca sporzadzi kompletny projekt techniczny dla
instalacji obejmujacy:
1.  Kompletny schemat ideowy instalacji paneli fotowoltaicznych z zaznaczonym miejscem
do wpigcia do istniejacej instalacji elektryczne;,
2. Cze$¢ opisowa do schematu ideowego, okreslajaca m.in.:
1)  orientacj¢ paneli fotowoltaicznych i kat nachylenia wzgledem gruntu i dachu
2) opis sposobu konstrukcji paneli na dachu/gruncie, w tym odlegtos¢ paneli od
powierzchni dachu/gruntu,
3) elementy instalacji paneli fotowoltaicznych wystepujace w schemacie ideowym,
4)  sposob prowadzenia instalacji elektrycznej (zabezpieczenie przed uszkodzeniami
mechanicznymi, wodg 1 gryzoniami),
5)  wykaz urzadzen instalacji wraz ze specyfikacja techniczng tych urzadzen,
6)  obliczenia i dobory do instalacji w zakresie m.in. przekrojow przewodoéw, obcigzen
elementow instalacji, parametrow wymaganych zabezpieczen,
7)  kwestie wspotdziatania z instalacjg odgromowsa,

8)  kwestie zabezpieczenia przeciwpozarowego,
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9) wykaz ewentualnych pozostatych elementow projektowanej mikroinstalacji,

10) opracowanie analizy ryzyka zagrozenia piorunowego oraz zaprojektowanie instalacji
odgromowej.

11) certyfikaty potwierdzajgce uprawnienia wykonawcy do instalowania systemow
fotowoltaicznych oraz certyfikaty uzytego sprzetu.

3. Informacje¢ dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzglgdu na specyfike
projektowanego obiektu budowlanego, uwzglednianej w planie bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

W opracowaniu nalezy uwzgledni¢ aktualnie obowigzujace normy i przepisy, wytyczne

projektowe oraz uzgodnienia z inwestorem.

Wykonawca przedtozy projekt techniczny do akceptacji Zamawiajacemu. Zamawiajacy

zaakceptuje lub wniesie uwagi w ciggu 7 dni od otrzymania kompletnej dokumentacji

projektowe;.

1.5.2 Wykonanie robét budowlanych oraz innych prac

W ramach przedmiotu zaméwienia w zakresie wykonawstwa, Wykonawca wykona prace

montazowe 1 budowlane, a takze inne prace obejmujace:

Roboty przygotowawcze:

1) ustawienie oznakowania informacyjnego oraz ostrzegawczego,

2) zabezpieczenie miejsca wykonywania robot budowlanych

3) weryfikacja stanu instalacji energetycznej,

4) weryfikacja stanu technicznego konstrukcji dachu budynku oraz w razie potrzeby

innych elementow konstrukcyjnych obiektu,

Roboty budowlano-montazowe:

1)  montaz paneli fotowoltaicznych na dachach budynkéw lub gruncie,

2)  wyznaczenie tras przewodow taczacych panele i inwerter,

3)  montaz inwertera w uzgodnionej lokalizacji,

4)  ewentualna przebudowa lub wymiana instalacji elektrycznej w niezb¢dnym zakresie,

5) podiaczenie inwerterow do sieci elektrycznej obiektu i montaz niezbednych
zabezpieczen,

6)  wykonanie uziemienia instalacji fotowoltaicznej,

7)  wykonanie prac pomocniczych budowlanych (przebicia, otwory montazowe, przejscia
instalacyjne przez przegrody budowlane, wypelnienie otwordw oraz odtworzenie i
naprawa czeSci uszkodzonych wypraw (elementdw wykonczeniowych) podczas
wykonywania robot budowlanych),

8)  zaprogramowanie i uruchomienie uktadu automatyki,
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9)  rozruch instalacji,

10) wykonanie pomiarow kontrolnych, préb eksploatacyjnych, regulacja nastaw,
sporzadzenie i przekazanie protokotéw Zamawiajgcemu,

11) uporzadkowanie terenu,

12) poinformowanie Zamawiajacego i Uzytkownika o zasadach obslugi systemu
fotowoltaicznego i przekazanie instrukcji w jezyku polskim oraz przeszkolenie 0sob
wskazanych przez Zamawiajacego, co nalezy potwierdzi¢ stosownym protokotem.

13) przebudowa istniejacej instalacji odgromowej w niezbednym zakresie bagdz wykonanie
nowej.

14) Wykonawca zorganizuje wykonanie robot budowlanych w taki sposob, aby ich
prowadzenie odbywato si¢ w sposob jak najmniej ucigzliwy dla uzytkownikow
obiektéw objetych wykonaniem instalacji fotowoltaicznych.

W  ramach przedmiotu zamowienia Wykonawca dokona zgloszenia przylaczenia
mikroinstalacji PV do sieci elektroenergetycznej z niezbgdnymi zatagcznikami po zakonczonym
montazu i odbiorze prac oraz ztozy w odpowiedniej instytucji w terminie do 3 dni od odbioru
danej instalacji, w tym powiadomi w oparciu o art. 56 ust. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pdézn. zm.) Komendanta Powiatowego
Panstwowej Strazy Pozarnej w Krotoszynie o uruchomieniu instalacji fotowoltaicznej.
Zasady gwarancji i serwisowania

Wykonawca zapewni serwisowanie wybudowanych instalacji fotowoltaicznych w okresie
objetym gwarancja 1 rckojmig. Koszty serwisowania urzadzen 1 instalacji w okresie
obowigzywania gwarancji/rgkojmi pokrywa Wykonawca.

W ramach przedmiotu zamowienia ustala si¢ gwarancj¢ i rekojmie na roboty budowlano-
montazowe oraz prace projektowe — minimum 36 miesigcy, liczonych od dnia podpisania przez
Zamawiajacego (bez uwag) protokolu odbioru koncowego. Gwarancj¢ na poszczegdlne
urzadzenia/elementy instalacji okreslono w dalszej czesci opracowania.

Zasady serwisowania:

1) serwis i konserwacja begdzie wykonywana przez wyspecjalizowany podmiot,
posiadajacy niezbedne uprawnienia,

2) Dbezptatne co roczne przeglady serwisowe w okresie rekojmi i gwarancji na roboty
budowlano-montazowe (minimum 36 miesigcy od dnia podpisania przez
Zamawiajacego (bez uwag) protokolu odbioru koncowego robot budowlanych) —
przeglady zakonczone protokotem

3) czas dojazdu serwisanta bedzie nie dtuzszy niz 72 godz. od momentu zgloszenia awarii

w okresie gwarancji 1 rekojmi
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4) do napraw gwarancyjnych Wykonawca jest zobowigzany uzy¢ fabrycznie nowych
elementow o parametrach nie gorszych niz elementy uszkodzone.
Ponadto:
Wykonawca jest zobowigzany we wilasnym zakresie do weryfikacji przekazanych przez
Zamawiajacego danych dotyczacych planowanej do montazu instalacji PV oraz informowania
Zamawiajacego o zauwazonych w nich wystepujacych istotnych rozbieznosciach w odniesieniu
do stanu faktycznego.
Niedopuszczalne jest:
1)  realizowanie montazu bez zatwierdzonego przez Zamawiajacego projektu technicznego
instalacji,
2)  sporzadzenie projektu bez uprzedniej wizji lokalnej i uzgodnienia zalozen projektu z
Zamawiajacym

1.5.3.0pis wymagan Zamawiajacego w stosunku do zastosowanych wyrobow
Zamawiajagcy wymaga, aby przy wykonywaniu robdt budowlanych zostaty zastosowane
wyroby (urzadzenia, materialy budowlane), ktore zostaty dopuszczone do obrotu zgodnie z art.
10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych oraz rozporzadzen wykonawczych do ww. ustaw. Wszystkie
niezbedne elementy robot budowlanych powinny by¢ wykonane w standardzie i zgodnie z
obowigzujacymi normami.
Kazdy materiat przed dostarczeniem na plac budowy mikroinstalacji powinien by¢
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru na podstawie karty materiatowej z dotaczonymi
kartami katalogowymi, stosownymi certyfikatami, aprobatami technicznymi czy deklaracjami
zgodnosci.
Uzyty sprzet 1 urzadzenia do wykonania instalacji fotowoltaicznej musi spetnia¢ wymagania
okreslone przez Operatora Sieci.
1.5.4. Systemy fotowoltaiczne
Przewody elektryczne instalacji
Panele fotowoltaiczne nalezy laczy¢ przeznaczonym do instalacji kablem solarnym oraz
ztgczkami systemowymi kategorii MC4 lub rownowaznymi. Kabel solarny powinien cechowaé
si¢ podwyzszong odpornoscig na uszkodzenia mechaniczne 1 warunki atmosferyczne,
odpornoscig na podwyzszong temperatur¢ pracy oraz odpornoscig na promieniowanie UV.
Catos¢ okablowania powinna by¢ prowadzona w elementach montazowych odpornych na
dziatanie promieniowania UV. Luzne odcinki przewodow nalezy przymocowa¢ do konstrukcji
wsporczej instalacji przy pomocy opasek kablowych odpornych na promieniowanie UV.

Ztaczki MC4 powinny by¢ zaciskane na koncowkach przewodoéw zgodnie z wytycznymi
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producenta, z odpowiednig sila. Przekroj kabli statopradowych powinien by¢ dobrany wedlug
projektu z zalozeniem minimalizacji strat.
Okablowanie AC nalezy wykona¢ za pomocg kabli elektrycznych YKY lub rownowaznych o
przekroju dobranym tak, by spadek napigcia po stronie AC, po uwzglednieniu dhugosci
przewodow, nie przekroczyt 1%. Okablowanie powinno by¢ prowadzone na konstrukcji w
korytkach kablowych natomiast w ziemi w rurach ochronnych. Opis okablowania, jego dobor i
przebieg nalezy umie$ci¢ w projekcie instalacji fotowoltaiczne;.
Minimalne wymagania dotyczace okablowania:

1) 1l klasa ochrony,

2) chronigce przed zwarciami,

3) minimalny zakres temperatur pracy: -40°C do +70°C,

4) odporne na promieniowanie UV i dziatanie warunkoéw atmosferycznych

5) przewod wykonany z miedzi, dobra¢ do obcigzenia dtugotrwatego, spadku napigc,

warunkéw zwarciowych.

Panele fotowoltaiczne:

1) moduty fotowoltaiczne monokrystaliczne o min. mocy 410W

2) minimum 25-letnia gwarancja producenta na moc wyjsciowsa, spadek linowy do 80 %

3) 12-letnia gwarancja na materialy i jako$§¢ wykonania

4) sprawnos$¢ od 19%

5) obcigzenie $niegiem od 5000 Pa i wiatrem od 2000 Pa

6) wytrzymatos$¢ na uderzenia gradu o $rednicy 25 mm z predkoscia 23 m/s

7) minimalna grubo$¢ ramki — 35mm
Zamawiajgcy wymaga zastosowania optymalizacji mocy na kazdy panel - system optymalizacji
zintegrowany z falownikiem badz osobny z podgladem wydajnosci on-line.

Inwerter

1) minimum 12-letnia gwarancja producenta
2) roztacznik DC

3) dobrany wg. wytycznych operatora sieci
4) odczyt danych on-line (Wi-Fi badZ LAN)

Dobor inwertera do mocy paneli fotowoltaicznych okreslony i opisany powinien by¢ w
dokumentacji technicznej instalacji fotowoltaicznej, trojfazowy, beztransformatorowy, a jego
moc wyjsciowa nie moze by¢ mniejsza niz 0,85 sumarycznej mocy znamionowej wszystkich
modutow. Projektant przy doborze inwertera powinien kierowac¢ si¢ odpowiednimi
parametrami elektrycznymi urzadzen w optymalnym przedziale mocy. Parametry jakosciowe

inwertera muszg by¢ zgodne z parametrami Operatora Systemu.
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Inwerter powinien posiada¢ licznik wytworzonej energii elektrycznej umozliwiajacy
gromadzenie i lokalng prezentacj¢ danych oraz powinien umozliwia¢ podtaczenie modutu
komunikacyjnego do przesytania danych.
Lokalizacj¢ inwertera nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym wewngtrz budynku w pomieszczeniu
ograniczonym dostgpie osob trzecich.
Komunikacja, sterowanie monitoring.
Zamawiajacy wymaga, aby instalacje wyposazy¢ w system monitorujacy i1 zarzadzajacy
umozliwiajacy: dostep do pomiaréw za pomocg przegladarki internctowej oraz lokalnie,
podglad produkcji przy uzyciu komputera oraz telefonu przez aplikacj¢ mobilna.
Oprogramowanie powinno by¢ w jezyku polskim.
Wylacznik przeciwpozarowy.
Zamawiajacy wymaga, aby na skutek uzycia wylacznika zasilania (w rozdzielni TG nalezy
przebudowac), strona DC instalacji zostata zwarta, co zapobiegnie pojawieniu si¢ w budynku
napigcia wygenerowanego przez moduly fotowoltaiczne. Rozwiazanie uzgodni¢ z
rzeczoznawca do spraw p.poz.
Uziemienie i ochrona przeciwprzepi¢ciowa
Instalacje fotowoltaiczng nalezy obja¢ ochrong odgromowa 1 przeciwprzepigciowa,
wyposazona w ograniczniki przepig¢ II lub I+II (zgodnie z wytycznymi PN-EN 50539-11),
dotyczy strony AC i DC. Pomig¢dzy poszczegdlnymi elementami instalacji nalezy wykonaé
polaczenia wyréwnawcze. Potaczeniem wyréwnawczym nalezy tez objac tez inwerter.
Konstrukcje wsporcza
Konstrukcje wsporcze powinny by¢ wykonane z elementdéw trwatych, odpornych na korozje
zapewniajacych dhuga zywotnos¢ ich uzytkowania.
1. Producent konstrukcji wsporczej musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1090-1+A1:2012
2. Dopuszcza si¢ stosowanie elementow wykonanych jedynie z:

1) aluminium

2) stali nierdzewnej material zgodny z normg PN-EN 10088-1 gatunek A2 (lub lepszy)

3) stali ocynkowanej ogniowo.
Dla elementow ze stali ocynkowanej stawia si¢ wymagania zgodnie z norma PN-EN 1SO 1461
1 odpowiednig klasg korozyjnosci nie mniejsza niz C3. Zabezpieczenie cynkowe konstrukcji
musi posiadac¢ klas¢ korozyjnosci gwarantujgcg minimum 20-letnig odpornos¢ na korozje.
1.6. Ogélne warunki wykonania robét
Technologia wykonania instalacji powinna wykorzystywa¢ mozliwie w jak najwigkszym
stopniu elementy gotowe 1 prefabrykowane. taczenie poszczegdlnych elementow powinno

odbywaé si¢ w sposob zapewniajacy jak najwickszg trwalo$¢ instalacji. Wykonawca
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zorganizuje wykonanie robot w taki sposob, aby prowadzenie ich odbywato si¢ w sposob jak

najmniej ucigzliwy dla uzytkownikow.

W okresie prowadzenia robot budowlanych wykonawca jest odpowiedzialny za:

1)  organizacje robot,

2)  zabezpieczenie 0sOb trzecich oraz ich mienia,

3)  ochrong $§rodowiska,

4)  warunki BHP warunki bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego
z wykonaniem zadania,

5) zabezpieczenie terenu robot.

W przypadku uszkodzenia w trakcie realizacji robot budynkow, instalacji lub innych

sktadnikow majatkowych Zamawiajacego lub osoéb trzecich, Wykonawca odpowiada za

wyrzadzone szkody na podstawie kodeksu cywilnego.

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:

1)  odbiér wykonanej dokumentacji projektowej (uzgodnionej z Zamawiajacym),

2)  odbidr robot zanikowych i ulegajacych zakryciu

3)  odbior koncowy poprzedzony rozruchem instalacji, w ktorym Wykonawca wydaje
Zamawiajacemu przedmiot umowy.

Montazu instalacji powinni dokonywa¢ wykwalifikowani montazys$ci posiadajacy aktualne

uprawnienia w zakresie instalacji OZE fotowoltaicznych. Na czas prowadzenia robot

budowlanych Wykonawca ma obowiazek ustanowi¢ osob¢ odpowiedzialng za realizacje

instalacji posiadajacg odpowiednie uprawniania W zakresie instalacji elektrycznych wymagane

dla tego typu robot.

1.6.1. Dokumenty potwierdzajace spelnienie wymagan Zamawiajacego

Potwierdzeniem spelnienia wymagan s3:

1)  Kkarty techniczne (DTR) oferowanych paneli,

2)  certyfikat zgodno$¢ paneli fotowoltaicznych z normami: IEC 61215, IEC 61730 lub
roOwnowaznymi,

3)  certyfikaty potwierdzajace zgodno$¢ inwerteréw z dyrektywa elektromagnetyczng i
niskonapieciowa,

4)  karty techniczne oferowanych paneli fotowoltaicznych i inwerterow,

5)  deklaracje zgodnosci oferowanych paneli fotowoltaicznych i inwerterow,

6) gwarancje producentow na urzadzenia.

Dokumenty te dofacza si¢ do koncowego protokotu odbioru.
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1.7. Odbior ostateczny

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do

ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru

ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce pisemnym powiadomieniem o tym fakcie

Zamawiajacego. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowe] na podstawie

przedtozonych dokumentéw, wynikow badan, pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnoSci

wykonania rob6t z dokumentacja projektowa. Podstawowym dokumentem do dokonania

odbioru ostatecznego robot jest protokot ostatecznego odbioru.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

1)  dokumentacj¢ projektowa powykonawcza z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2)  wyniki pomiaréw kontrolnych i badan,

3)  deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wykorzystanych materiatow

4)  o$wiadczenie osoby odpowiedzialnej za realizacj¢ instalacji posiadajacej odpowiednie
uprawniania w zakresie instalacji elektrycznych wymagane dla tego typu robdt o
zgodnosci wykonania robot instalacyjnych z projektem.

5)  kserokopi¢ zgloszenia przylaczenia mikroinstalacji PV do sieci elektroenergetycznej
wraz z potwierdzeniem jego odbioru.

6) kserokopi¢ zawiadomienia Panstwowej Strazy Pozarnej wraz z potwierdzeniem jego
odbioru.

2. Cze$¢ informacyjna

2.1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z wymogami

wynikajacymi z innych przepisow

Dopuszczalna jest realizacja inwestycji na nieruchomos$ciach Zamawiajacego.

2.2. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajacego jego prawo do dysponowania

nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajgcy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomosciami, na terenie

ktorych planowana jest inwestycja.

2.3. Istotne przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem

zamierzenia budowlanego

Ilekro¢ w dokumencie jest mowa o aktach prawnych, przywolywane sg one w rozumieniu

ponizej wskazanych opublikowanych tekstow. Jezeli do czasu realizacji zakresu niniejszego

PFU nastgpity zmiany w nizej wymienionych dokumentach, nalezy stosowa¢ ich aktualne

wykladnie.

1)  Ustawa z dnia. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz.1333 ze zm.);

STRONA - 13



2)

3)
4)

5)

6)

7)

8)

9)

Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.
2019 ze zm.);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 ., p0z.1213);
Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2020 r. p0z.1219
zezm.);

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie $srodowiska oraz o ocenach oddzialywania
na $rodowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 241ze zm.);

Ustawa z dnia. 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2021 r. poz. 716 ze zm.);
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o Odnawialnych Zrédtach Energii (Dz.U. z 2021 r. poz.
610 ze zm.);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii w sprawie szczegdlowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego z dnia 20 grudnia 2021 r. (Dz.U.
22021 r. poz. 2454)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz.
401).
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3. Rysunki — lokalizacja obiektow

Rysunek 1 Lokalizacja Hydroforni Maciejew na tle dziatki 28/2

Rysunek 2 Lokalizacja SUW Dzielice na tle dziatki 11/4

Rysunek 3 Lokalizacja SUW Dgbrowa na tle dziatki 127/10, 127/12
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